
担 当 商工観光課 都市デザイン 係　　　　　　担当 伊東　修司

工 事 名

工 事 場 所

工 期 まで

全 面 交 通 止 可 ・ 否　　

支 障 物

電 柱 有 ・ 無

光 ケ ー ブ ル 有 ・ 無

水 道 有 ・ 無

下 水 道 有 ・ 無

埋 蔵 文 化 財 有 ・ 無

そ の 他 有 ・ 無

関 連 工 事

水 道 有 ・ 無

下 水 道 有 ・ 無

そ の 他 有 ・ 無　　

材 料 条 件

支 給 品 有 ・ 無

材 料 指 定 有 ・ 無

そ の 他 有 ・ 無

残 土 処 理 場

指 定 有 ・ 無

その他注意事項

・交通規制を行なう場合は、余裕を持って手続きを行い、周知後規制を行なうこと。

工 事 概 要

応力遮断鋼矢板　L=68.4m
　（着底矢板　25H型　L=13.0～18.5m＠3.6m　N=20枚）
　（フローティング矢板　25H型　L=8.0m　N=57枚）
　頭部処理（腹起し）　L=69.3m×2カ所

・地元及び隣接地権者には充分に誠意を持って対応し、注意を払い現場管理を行なうこと。

・交通安全には特に配慮し、通学児童等には誘導を行なうなど細心の注意を図ること。

・設計と現場に疑義が生じた場合は速やかに協議すること。

・契約後は速やかに施工計画書を作成し協議すること。

・施工計画及び進捗に変更を生じた場合は速やかに協議し変更計画・フォローアップを行なうこと。

工事概要書

令和元年度　妻北地区都市再生整備計画事業
稚児ヶ池地区公園　造成工事（その２）

　　　　　　　西都市大字右松外

令和 2 年　3 月 27 日


