

工事概要書

担 当	商工観光課	都市デザイン 係	担当 伊東 修司
工 事 名	令和元年度 妻北地区都市再生整備計画事業 稚児ヶ池地区公園 造成工事(その2)		
工 事 場 所	西都市大字右松外		
工 期	令和 2 年 3 月 27 日 まで		
工 事 概 要	応力遮断鋼矢板 L=68.4m (着底矢板 25H型 L=13.0~18.5m@3.6m N=20枚) (フローティング矢板 25H型 L=8.0m N=57枚) 頭部処理(腹起し) L=69.3m×2カ所		
全 面 交 通 止	可	・	○否
支 障 物			
電 柱	有	・	○無
光 ケ ー ブ ル	有	・	○無
水 道	有	・	○無
下 水 道	有	・	○無
埋 蔵 文 化 財	有	・	○無
そ の 他	有	・	○無
関 連 工 事			
水 道	有	・	○無
下 水 道	有	・	○無
そ の 他	○有	・	無
材 料 条 件			
支 給 品	有	・	○無
材 料 指 定	有	・	○無
そ の 他	有	・	○無
残 土 処 理 場			
指 定	有	・	○無
その他注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ・地元及び隣接地権者には十分に誠意を持って対応し、注意を払い現場管理を行なうこと。 ・交通安全には特に配慮し、通学児童等には誘導を行なうなど細心の注意を図ること。 ・設計と現場に疑義が生じた場合は速やかに協議すること。 ・契約後は速やかに施工計画書を作成し協議すること。 ・施工計画及び進捗に変更を生じた場合は速やかに協議し変更計画・フォローアップを行なうこと。 ・交通規制を行なう場合は、余裕を持って手続きを行い、周知後規制を行なうこと。 		