
担 当 　　　　　　　建設課 道路建設 係　　　　　　担当 壹岐将弘

工 事 名

工 事 場 所

工 期

全 面 交 通 止 可 ・ 否

支 障 物

電 柱 有 ・ 無

光 ケ ー ブ ル 有 ・ 無

水 道 有 ・ 無

下 水 道 有 ・ 無

埋 蔵 文 化 財 有 ・ 無

そ の 他 有 ・ 無

関 連 工 事

水 道 有 ・ 無

下 水 道 有 ・ 無

そ の 他 有 ・ 無　

材 料 条 件

支 給 品 有 ・ 無

材 料 指 定 有 ・ 無

そ の 他 有 ・ 無

残 土 処 理 場

指 定 有 ・ 無

その他注意事項

工事概要書

令和3年度　道路メンテナンス事業
囲瀬川線(牛掛橋)　橋梁上部工工事

西都市大字穂北字瀬川

令和4年7月6日まで

工 事 概 要 　別紙設計書のとおり

・交通規制を行なう場合は、余裕を持って手続きを行い、周知後規制を行なうこと。

・関連工事(水道工事、取付道路整備工事)との調整を行いながら施工すること。

・地元及び隣接地権者には充分に誠意を持って対応し、注意を払い現場管理を行なうこと。

・交通安全には特に配慮し、通学児童等には誘導を行なうなど細心の注意を図ること。

・設計と現場に疑義が生じた場合は速やかに協議すること。

・契約後は速やかに施工計画書を作成し協議すること。

・施工計画及び進捗に変更を生じた場合は速やかに協議し変更計画・フォローアップを行なうこと。


