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工　　　　事　　　　名 令和3年度　囲瀬川線(牛掛橋)　橋梁上部工工事

工 事 箇 所 西都市大字穂北字瀬川

河　川　路　線　等　名 囲瀬川線(牛掛橋)

事　　　　業　　　　名 道路メンテナンス事業

工　　　　事　　　　費 変更による増減額

設 計 金 額 変更による増減額

請 負 　代   金 額 変更による増減額

工　　　　　　期
　（消費税等額）

工 　期 区 　分

変更請負代金額

計　　算　　式

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      1 頁
西　都　市



前　回　設　計 今　回　設　計

牛掛橋上部工 　　　　　　　　
　橋長 Ｌ＝55.6ｍ
　車道幅員 Ｗ＝3.0ｍ
　形式 ポストテンション方式 単価適用年月日 令和 3年 7月 1日

工 事 概 要 　　　 ＰＣ２径間連結バルブＴ桁橋
　架設工法 架設桁架設 　　　　　　　　

　　　　　　　　

　　　　　　　　

起工理由　または 工事分野 
変更理由

工事の種類

事 務 所 名 4 5 2 0 8 西都市建設課 １
２

諸　経　費　率　工　種 ＰＣ橋工事 工 ３
４

調 整 区 分 ＩＣＴ補正 しない 種
１

単 価 地 区 西都市東部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・ ２
３

施　工　地　域　区　分 一般交通影響有(2) 労務歩掛割増 0 ％ 工 ４

前払金支出割合区分 ３５％を越え　４０％以下 週休２日補正 しない 法 １
２

災害決定額 ３
災　害　復　旧　概　要 ４

災害原因　その他

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      2 頁
西　都　市



　　　　本工事費内訳表

費目　工種　種別　細別・規格 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

ＰＣ橋工                0 0 0 1
                    
   

プレキャストセグメント製作工      0 0 0 2
                    
   

セグメント主桁　Ｇ１桁         0 0 0 3 間1 
桁長 2 7 . 6 5 0ｍ　桁質量6 6 . 3ｔ   
   

        2 　本
セグメント主桁　Ｇ２桁         0 0 0 4 間1 
桁長 2 7 . 6 5 0ｍ　桁質量6 6 . 3ｔ   
   

        2 　本
プレキャストセグメント主桁組立工    0 0 0 5
                    
   

プレキャストセグメント主桁組立工    0 0 0 6
Ｔ桁　３分割              施工 第 0 - 0 0 1 号表
   

        4 　本
主桁組立工機械経費           0 0 0 7
Ｔ桁　３分割              施工 第 0 - 0 0 2 号表
   

        1 　工事
支承工                 0 0 0 8
                    
   

ゴム支承Ａタイプ( ﾊ ﾟ ｯ ﾄ ﾞ ﾀ ｲ ﾌ ﾟ )据付 0 0 0 9
                    施工 第 0 - 0 0 4 号表
   A1橋台

        2 　個
4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 3 頁



　　　　本工事費内訳表

費目　工種　種別　細別・規格 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

ゴム支承Ａタイプ( ﾊ ﾟ ｯ ﾄ ﾞ ﾀ ｲ ﾌ ﾟ )据付 0 0 1 0
                    施工 第 0 - 0 0 6 号表
   P1橋脚

        4 　個
ゴム支承Ａタイプ( ﾊ ﾟ ｯ ﾄ ﾞ ﾀ ｲ ﾌ ﾟ )据付 0 0 1 1
                    施工 第 0 - 0 0 7 号表
   A2橋台

        2 　個
防蝕アンカー装置            0 0 1 2
M 4 2 D  L = 8 6 0  S 3 5 C N  S S 4 0 0  合成ゴム
   A1橋台

        3 　組
防蝕アンカー装置            0 0 1 3
M 7 5 D  L = 1 5 2 0  S 3 5 C N  S S 4 0 0  合成ゴム
   P1橋脚

        4 　組
鉄筋工(太径鉄筋含む) (加工 ･組立 )   0 0 1 4
ＳＤ３４５　Ｄ１０           施工 第 0 - 0 0 8 号表
一般構造物,施工規模　１０ｔ以上 補強鉄筋(A1橋台,P1

        0 . 0 4 2 　ｔ 橋脚)
防蝕アンカー装置            0 0 1 5
F 7 5 D  L = 1 5 2 0  S 3 5 C N ﾎ ﾟ ﾘ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ又は F R P合成 ｺ ﾞ ﾑ
   A2橋台

        4 　組
防蝕材                 0 0 1 6
1 5 0 * 3 0 0 * 2 0  C Rスポンジ   
   A1橋台

        3 　枚
防蝕材                 0 0 1 7
2 0 0 * 4 5 0 * 2 0  C Rスポンジ   
   P1橋脚

        4 　枚
防蝕材                 0 0 1 8
2 0 0 * 2 0 0 * 2 0  C Rスポンジ   
   A2橋台

        4 　枚
4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 4 頁



　　　　本工事費内訳表

費目　工種　種別　細別・規格 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

無収縮モルタル             0 0 1 9
                    施工 第 0 - 0 0 5 号表
   アンカー孔モルタル

        0 . 1 6 　ｍ3
鉄筋工(太径鉄筋含む) (加工 ･組立 )   0 0 2 0
ＳＤ３４５　Ｄ１０           施工 第 0 - 0 0 8 号表
一般構造物,施工規模　１０ｔ以上 補強格子鉄筋

        0 . 0 3 7 　ｔ
目地材                 0 0 2 1
厚１０㎜                
   

        6 . 4 　㎡
支承付属品　発泡スチロール       0 0 2 2
ｔ＝１０㎜               
   

        6 . 4 　㎡
架設工(架設桁架設)           0 0 2 3
                    
   

主桁架設                0 0 2 4
プレキャストセグメント桁        施工 第 0 - 0 0 9 号表
支間 ２０ｍ以上３５ｍ未満

        4 　本
架設機械据付・解体           0 0 2 5
支間  ２５ｍ以上３０ｍ未満       施工 第 0 - 0 1 0 号表
   

        1 　回
架設機械移動              0 0 2 6
                    施工 第 0 - 0 1 1 号表
   

        1 　回
軌道設置・撤去             0 0 2 7
                    施工 第 0 - 0 1 2 号表
   

       9 0 . 0 　ｍ
4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 5 頁



　　　　本工事費内訳表

費目　工種　種別　細別・規格 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

アンカー工               0 0 2 8
                    施工 第 0 - 0 1 3 号表
   

       1 2 　箇所
架設機械器具経費            0 0 2 9
                    施工 第 0 - 0 1 4 号表
   

        1 　式
横組工                 0 0 3 0
                    
   

鉄筋加工・組立             0 0 3 1
ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５        施工 第 0 - 0 1 5 号表
   

        1 . 4 　ｔ
鉄筋加工・組立             0 0 3 2
ＳＤ３４５　Ｄ１３           施工 第 0 - 0 1 6 号表
   

        0 . 1 2 　ｔ
ネジ切加工筋              0 0 3 3
D 1 3                  
   

       1 6 　本
インサートアンカー           0 0 3 4
D 1 3用                 
   

       1 6 　個
コンクリート工             0 0 3 5
プレテンションＴ桁、ポストテンション桁 施工 第 0 - 0 1 7 号表
３０－８－２５（２０）（早強）

       1 4 　ｍ3
ＰＣ工                 0 0 3 6
ポストテンション桁           施工 第 0 - 0 1 9 号表
ｼ ﾝ ｸ ﾞ ﾙ ｽ ﾄ ﾗ ﾝ ﾄ ﾞ ｼ ｽ ﾃ ﾑ 9 5 0 k N ( 1 0 0 t )型 ( 1 S 2 8 . 6 )

      3 8 5 . 4 　ｍ
4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 6 頁



　　　　本工事費内訳表

費目　工種　種別　細別・規格 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

緊張工                 0 0 3 7
ｼ ﾝ ｸ ﾞ ﾙ ｽ ﾄ ﾗ ﾝ ﾄ ﾞ ｼ ｽ ﾃ ﾑ 9 5 0 k N ( 1 0 0 t )型 ( 1 S 2 8 . 6 ) 施工 第 0 - 0 2 0 号表
緊張用定着装置 正方形ﾌﾟﾚｰﾄ

       1 4 ケーブル
緊張工                 0 0 3 8
ｼ ﾝ ｸ ﾞ ﾙ ｽ ﾄ ﾗ ﾝ ﾄ ﾞ ｼ ｽ ﾃ ﾑ 9 5 0 k N ( 1 0 0 t )型 ( 1 S 2 8 . 6 ) 施工 第 0 - 0 2 1 号表
緊張用定着装置 長方形ﾌﾟﾚｰﾄ

       7 2 ケーブル
機械器具損料              0 0 3 9
ｼ ﾝ ｸ ﾞ ﾙ ｽ ﾄ ﾗ ﾝ ﾄ ﾞ ｼ ｽ ﾃ ﾑ　 9 5 0 k N ( 1 0 0 t ) ( 1 S 2 8 . 6 ) 施工 第 0 - 0 2 2 号表
   横組工・連結工

        1 　工事
連結工                 0 0 4 0
                    
   

鉄筋加工・組立             0 0 4 1
ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５        施工 第 0 - 0 1 5 号表
   

        1 . 4 　ｔ
鉄筋加工・組立             0 0 4 2
ＳＤ３４５　Ｄ１３           施工 第 0 - 0 1 6 号表
   

        0 . 0 4 9 　ｔ
ネジ切加工筋              0 0 4 3
D 1 3                  
   

       2 4 　本
インサートアンカー           0 0 4 4
D 1 3用                 
   

       2 4 　個
コンクリート工             0 0 4 5
プレテンションＴ桁、ポストテンション桁 施工 第 0 - 0 1 7 号表
３０－８－２５（２０）（早強）

        8 . 9 　ｍ3
4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 7 頁



　　　　本工事費内訳表

費目　工種　種別　細別・規格 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

ＰＣ工                 0 0 4 6
ポストテンション桁           施工 第 0 - 0 1 9 号表
ｼ ﾝ ｸ ﾞ ﾙ ｽ ﾄ ﾗ ﾝ ﾄ ﾞ ｼ ｽ ﾃ ﾑ 9 5 0 k N ( 1 0 0 t )型 ( 1 S 2 8 . 6 )

       3 9 . 8 　ｍ
緊張工                 0 0 4 7
ｼ ﾝ ｸ ﾞ ﾙ ｽ ﾄ ﾗ ﾝ ﾄ ﾞ ｼ ｽ ﾃ ﾑ 9 5 0 k N ( 1 0 0 t )型 ( 1 S 2 8 . 6 ) 施工 第 0 - 0 2 0 号表
緊張用定着装置 正方形ﾌﾟﾚｰﾄ

       1 2 ケーブル
足場工                 0 0 4 8
                    
   

桁下足場工( ﾎ ﾟ ｽ ﾄ ﾃ ﾝ ｼ ｮ ﾝ・ ﾌ ﾟ ﾚ ﾃ ﾝ ｼ ｮ ﾝ桁 ) 0 0 4 9
ポストテンション桁           施工 第 0 - 0 2 3 号表
両側朝顔, 1 . 5ｍ≦Ｈ

      2 8 9 　㎡
橋梁付属物工              0 0 5 0
                    
   

伸縮装置工               0 0 5 1
                    
   

橋梁用伸縮継手装置設置工        0 0 5 2
新設                   施工 第 0 - 0 2 4 号表
普通型 A1橋台

        4 . 0 　ｍ
橋梁用伸縮継手装置設置工        0 0 5 3
新設                   施工 第 0 - 0 2 5 号表
普通型 A2橋台

        4 . 0 　ｍ
シール材(シリコン系)          0 0 5 4
プライマー・バックアップ材含む     施工 第 0 - 0 2 6 号表
   

        3 . 4 　ｍ
4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 8 頁



　　　　本工事費内訳表

費目　工種　種別　細別・規格 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

鉄筋工(太径鉄筋含む) (加工 ･組立 )   0 0 5 5
ＳＤ３４５　Ｄ１６～Ｄ２５       施工 第 0 - 0 2 7 号表
一般構造物,施工規模　１０ｔ以上

        0 . 0 0 7 　ｔ
地覆工                 0 0 5 6
                    
   

コンクリート              0 0 5 7
２４－８－２５（２０）（普通）     施工 第 0 - 0 2 8 号表
無筋・鉄筋構造物

       2 9 　ｍ3
型枠                   0 0 5 8
一般型枠                施工 第 0 - 0 2 9 号表
鉄筋・無筋構造物

      1 3 6 　㎡
鉄筋工(太径鉄筋含む) (加工 ･組立 )   0 0 5 9
ＳＤ３４５　Ｄ１３           施工 第 0 - 0 3 0 号表
一般構造物,施工規模　１０ｔ以上

        1 . 7 　ｔ
注入目地(Ｖカット部)          0 0 6 0
t = 2 0 m m               施工 第 0 - 0 3 1 号表
   

       1 8 . 3 　ｍ
排水装置工               0 0 6 1
                    
   

排水桝( F C 2 5 0 )           0 0 6 2
                    施工 第 0 - 0 3 2 号表
   

        8 　箇所
排水管V P 1 5 0             0 0 6 3
L = 1 3 0 0  加工管          施工 第 0 - 0 3 4 号表
   

        4 　本
4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 9 頁



　　　　本工事費内訳表

費目　工種　種別　細別・規格 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

排水管V P 1 5 0             0 0 6 4
L = 1 7 0 0  加工管          施工 第 0 - 0 3 6 号表
   

        4 　本
取付金具                0 0 6 5
S S 4 0 0                
   

        8 　組
鉄筋工(太径鉄筋含む) (加工 ･組立 )   0 0 6 6
ＳＤ３４５　Ｄ１６～Ｄ２５       施工 第 0 - 0 2 7 号表
一般構造物,施工規模　１０ｔ以上

        0 . 1 4 　ｔ
橋梁用高欄工              0 0 6 7
                    
   

橋梁用高欄               0 0 6 8
C - 8 5 0 - 1 1 0 0 - 3 (レベル)    施工 第 0 - 0 3 7 号表
   

      1 0 0 . 0 　ｍ
橋梁用高欄               0 0 6 9
C - 8 5 0 - 1 1 0 0 - 3 ( 5％勾配)   施工 第 0 - 0 3 9 号表
   

       1 1 . 2 　ｍ
親柱工                 0 0 7 0
                    
   

コンクリート              0 0 7 1
２１－８－２５（２０）（高炉）     施工 第 0 - 0 4 0 号表
小型構造物

        0 . 8 2 　ｍ3
型枠                   0 0 7 2
一般型枠                施工 第 0 - 0 4 1 号表
小型構造物

        7 . 8 　㎡
4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 1 0 頁



　　　　本工事費内訳表

費目　工種　種別　細別・規格 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

鉄筋工(太径鉄筋含む) (加工 ･組立 )   0 0 7 3
ＳＤ３４５　Ｄ１３           施工 第 0 - 0 3 0 号表
一般構造物,施工規模　１０ｔ以上

        0 . 0 7 6 　ｔ
銘板工                 0 0 7 4
                    
   

橋名板（ブロンズ製）          0 0 7 5
１５０×６３０×１５          
   

        4 　枚
橋歴板（ブロンズ製）          0 0 7 6
２００×３００×１３          
   

        1 　枚
舗装工                 0 0 7 7
                    
   

橋面防水工               0 0 7 8
                    
   

排水パイプ( L曲 ) V P 4 0        0 0 7 9
L = 2 2 5 0　加工管          施工 第 0 - 0 4 2 号表
   

        4 　本
排水パイプ(直管) V P 4 0        0 0 8 0
L = 3 0 0                施工 第 0 - 0 4 4 号表
   

        8 　本
排水キャップφ4 0用           0 0 8 1
φ 3 8 . 1× 8 0 H　溶融亜鉛メッキ H D Z 3 5
   

       1 2 　個
4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 1 1 頁



　　　　本工事費内訳表

費目　工種　種別　細別・規格 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

舗装工                 0 0 8 2
                    
   

コンクリート              0 0 8 3
１８－８－２５（高炉）         施工 第 0 - 0 4 6 号表
無筋・鉄筋構造物 調整コンクリート

        4 . 6 　ｍ3
仮設工                 0 0 8 4
                    
   

仮設土工                0 0 8 5
                    
   

路体（築堤）盛土            0 0 8 6
施工幅員 2 . 5 m以上 4 . 0 m未満    施工 第 0 - 0 4 7 号表
   

      2 4 6 　ｍ3
掘削                   0 0 8 7
土砂                   施工 第 0 - 0 4 8 号表
オープンカット

      2 7 3 　ｍ3
掘削                   0 0 8 8
土砂                   施工 第 0 - 0 4 8 号表
オープンカット

      2 4 6 　ｍ3
土留工                 0 0 8 9
                    
   

大型土のう設置             0 0 9 0
設置                   施工 第 0 - 0 4 9 号表
   現場支給品

       8 0 　袋
4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 1 2 頁



　　　　本工事費内訳表

費目　工種　種別　細別・規格 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

大型土のう撤去             0 0 9 1
撤去                   施工 第 0 - 0 5 1 号表
   

       8 0 　袋
支保工                 0 0 9 2
                    
   

支柱支保設置・撤去           0 0 9 3
                    施工 第 0 - 0 5 3 号表
   

       2 9 　空
受台工                 0 0 9 4
                    
   

支柱受台設置・撤去           0 0 9 5
                    施工 第 0 - 0 5 4 号表
   

       2 5 . 2 　ｍ
門型フレーム受台設置・撤去       0 0 9 6
                    施工 第 0 - 0 5 5 号表
   

       1 6 . 7 　ｍ
主部材・副部材賃料           0 0 9 7
                    施工 第 0 - 0 5 6 号表
   

        1 　式
足場工                 0 0 9 8
                    
   

手摺先行型枠組足場･単管足場･単管傾斜足場 0 0 9 9
手摺先行型枠組足場           施工 第 0 - 0 5 7 号表
安全ネット　不要

       9 2 　掛㎡
4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 1 3 頁



　　　　本工事費内訳表

費目　工種　種別　細別・規格 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

コンクリート基礎工           0 1 0 0
                    
   

コンクリート基礎            0 1 0 1
2 . 5 0× 1 . 4 0× 0 . 3 0       施工 第 0 - 0 5 8 号表
   

        4 　箇所
汚濁防止フェンス工           0 1 0 2
                    
   

汚濁防止フェンス設置・撤去       0 1 0 3
L = 2 0 . 0 m              施工 第 0 - 0 6 0 号表
   6ヶ月

        1 　式
構造物取壊し・撤去工          0 1 0 4
                    
   

舗装版工                0 1 0 5
                    
   

舗装版破砕               0 1 0 6
ｱ ｽ ﾌ ｧ ﾙ ﾄ舗装版           施工 第 0 - 0 6 3 号表
ｱ ｽ ﾌ ｧ ﾙ ﾄ舗装版障害無騒音無1 5㎝以下

      1 8 8 　㎡
殻運搬                 0 1 0 7
舗装版破砕機械積込騒音無舗装版厚1 5 c m以下 施工 第 0 - 0 6 4 号表
D I D区間  無 , 1 1 . 5㎞以下

        5 . 6 　ｍ3
中間処分料               0 1 0 8 間T 
アスファルト破砕片           
   

        5 . 6 　
4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 1 4 頁



　　　　本工事費内訳表

費目　工種　種別　細別・規格 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

構造物取壊し工             0 1 0 9
                    
   

構造物とりこわし・運搬・処分（複合）  0 1 1 0
無筋構造物,機械施工＋ﾀ ﾞ ﾝ ﾌ ﾟ ﾄ ﾗ ｯ ｸ 1 0 t積級 施工 第 0 - 0 6 5 号表
時間的制約 無 ,低騒音・低振動対策 不要

        4 . 2 　ｍ3
直接工事費計

役務費                 0 1 1 1
                    
   

借地料                 0 1 1 2
5 8 8㎡・ 1 0ヶ月            
   

        1 　式
運搬費                 0 1 1 3
                    
   

重建設機械分解組立輸送費        0 1 1 4
                    
   

重建設機械分解組立輸送         0 1 1 5
分解組立＋輸送(往復)          施工 第 0 - 0 6 9 号表
ﾄ ﾗ ｯ ｸ ｸ ﾚ ｰ ﾝ系  8 0 t吊以上1 2 0 t吊以下 主桁組立

        1 　回
仮設材運搬費              0 1 1 6
                    
   

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 1 5 頁



　　　　本工事費内訳表

費目　工種　種別　細別・規格 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

仮設材運搬費              0 1 1 7
積込み・取卸し（往復）         施工 第 0 - 0 7 0 号表
   Ｈ形鋼

        1 　式
技術管理費               0 1 1 8
                    
   

地盤の平板載荷試験           0 1 1 9
5 0 k N以内               
   

        3 　箇所
共通仮設費（率分）

共通仮設費計

純工事費

現場管理費

工事原価

一般管理費等

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 1 6 頁



　　　　本工事費内訳表

費目　工種　種別　細別・規格 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

工事価格

消費税等相当額

工事費計

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 1 7 頁



　　単　価　一　覧　表　　  

単価表番号 名　　　称　・　規　　格 単　位　数　量 単位 単　　　　価 摘　　　　要

第 0 - 0 0 1号 プレキャストセグメント主桁組立工
V 0 0 0 1 Ｔ桁　３分割

             1     本
第 0 - 0 0 2号 主桁組立工機械経費
V 0 0 0 2 Ｔ桁　３分割

             1     工事
第 0 - 0 0 3号 トラッククレーン運転
W U 0 1 0 5 4 0 油圧伸縮ジブ型１００ｔ吊

             1     日
第 0 - 0 0 4号 ゴム支承Ａタイプ(ﾊﾟｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ)据付
W B 4 7 3 9 9 0

            1 0     個
第 0 - 0 0 5号 無収縮モルタル
W B 4 7 3 9 8 A

             1     ｍ3
第 0 - 0 0 6号 ゴム支承Ａタイプ(ﾊﾟｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ)据付
W B 4 7 3 9 9 0

            1 0     個
第 0 - 0 0 7号 ゴム支承Ａタイプ(ﾊﾟｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ)据付
W B 4 7 3 9 9 0

            1 0     個
第 0 - 0 0 8号 鉄筋工(太径鉄筋含む)(加工･組立) 
W B 8 1 0 0 1 0 ＳＤ３４５　Ｄ１０

一般構造物,施工規模　１０ｔ以上              1     ｔ
第 0 - 0 0 9号 主桁架設
W B 4 7 1 7 8 0 プレキャストセグメント桁

支間 ２０ｍ以上３５ｍ未満             1 0     本
第 0 - 0 1 0号 架設機械据付・解体
W B 4 7 1 7 9 0 支間 ２５ｍ以上３０ｍ未満

             1     回
第 0 - 0 1 1号 架設機械移動
W B 4 7 1 8 0 0

             1     回
第 0 - 0 1 2号 軌道設置・撤去
W B 4 7 1 8 1 0

            1 0     ｍ
4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 1 8 頁



　　単　価　一　覧　表　　  

単価表番号 名　　　称　・　規　　格 単　位　数　量 単位 単　　　　価 摘　　　　要

第 0 - 0 1 3号 アンカー工
V 0 0 1 0

             1     箇所
第 0 - 0 1 4号 架設機械器具経費
V 0 0 1 1

             1     式
第 0 - 0 1 5号 鉄筋加工・組立
W B 4 7 3 9 1 0 ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５

             1     ｔ
第 0 - 0 1 6号 鉄筋加工・組立
W B 4 7 3 9 1 0 ＳＤ３４５　Ｄ１３

             1     ｔ
第 0 - 0 1 7号 コンクリート工
W B 4 7 3 9 2 0 プレテンションＴ桁、ポストテンション桁

３０－８－２５（２０）（早強）             1 0     ｍ3
第 0 - 0 1 8号 コンクリートポンプ車運転(機－３)
W K 0 3 0 0 3 0 トラック架装･配管式９０～１１０ｍ3／ｈ

             1     ｈ
第 0 - 0 1 9号 ＰＣ工
V 0 0 2 1 ポストテンション桁

ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ950kN(100t)型(1S2            1 0 0     ｍ
第 0 - 0 2 0号 緊張工
W B 4 7 3 9 4 0 ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ950kN(100t)型(1S2

緊張用定着装置             1 0     ケーブル
第 0 - 0 2 1号 緊張工
W B 4 7 3 9 4 0 ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ950kN(100t)型(1S2

緊張用定着装置             1 0     ケーブル
第 0 - 0 2 2号 機械器具損料
W B 4 7 4 0 4 0 ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ　950kN(100t)(1S2

             1     工事
第 0 - 0 2 3号 桁下足場工(ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ・ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁)
W B 4 7 3 9 5 0 ポストテンション桁

両側朝顔,1.5ｍ≦Ｈ              1     ㎡
第 0 - 0 2 4号 橋梁用伸縮継手装置設置工
W B 8 1 1 6 1 0 新設

普通型              1     ｍ
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　　単　価　一　覧　表　　  

単価表番号 名　　　称　・　規　　格 単　位　数　量 単位 単　　　　価 摘　　　　要

第 0 - 0 2 5号 橋梁用伸縮継手装置設置工
W B 8 1 1 6 1 0 新設

普通型              1     ｍ
第 0 - 0 2 6号 シール材(シリコン系)
V 0 0 7 1 プライマー・バックアップ材含む

            1 0     ｍ
第 0 - 0 2 7号 鉄筋工(太径鉄筋含む)(加工･組立) 
W B 8 1 0 0 1 0 ＳＤ３４５　Ｄ１６～Ｄ２５

一般構造物,施工規模　１０ｔ以上              1     ｔ
第 0 - 0 2 8号 コンクリート
C B 2 4 0 0 1 0 ２４－８－２５（２０）（普通）

無筋・鉄筋構造物             1 0     ｍ3
第 0 - 0 2 9号 型枠
C B 2 4 0 2 1 0 一般型枠

鉄筋・無筋構造物            1 0 0     ㎡
第 0 - 0 3 0号 鉄筋工(太径鉄筋含む)(加工･組立) 
W B 8 1 0 0 1 0 ＳＤ３４５　Ｄ１３

一般構造物,施工規模　１０ｔ以上              1     ｔ
第 0 - 0 3 1号 注入目地(Ｖカット部)
V 0 0 6 1 t = 2 0 m m

            1 0     ｍ
第 0 - 0 3 2号 排水桝(FC250)
V 0 0 1 8

            1 0     箇所
第 0 - 0 3 3号 排水桝
C B 4 2 2 7 1 0 排水桝A

            1 0     箇所
第 0 - 0 3 4号 排水管VP150
V 0 0 1 6 L=1300 加工管

            1 0     本
第 0 - 0 3 5号 橋梁排水管φ150設置
V 0 0 1 5

            1 0     ｍ
第 0 - 0 3 6号 排水管VP150
V 0 0 1 7 L=1700 加工管

            1 0     本
4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 2 0 頁



　　単　価　一　覧　表　　  

単価表番号 名　　　称　・　規　　格 単　位　数　量 単位 単　　　　価 摘　　　　要

第 0 - 0 3 7号 橋梁用高欄
V 0 0 8 1 C-850-1100-3(レベル)

            1 0     ｍ
第 0 - 0 3 8号 橋梁用高欄
C B 4 2 2 7 4 0 一体式

           1 0 0     ｍ
第 0 - 0 3 9号 橋梁用高欄
V 0 0 8 2 C-850-1100-3(5％勾配)

            1 0     ｍ
第 0 - 0 4 0号 コンクリート
C B 2 4 0 0 1 0 ２１－８－２５（２０）（高炉）

小型構造物             1 0     ｍ3
第 0 - 0 4 1号 型枠
C B 2 4 0 2 1 0 一般型枠

小型構造物            1 0 0     ㎡
第 0 - 0 4 2号 排水パイプ(L曲)VP40
V 0 0 9 1 L=2250　加工管

            1 0     本
第 0 - 0 4 3号 橋梁排水管φ40設置
V 0 0 1 4

            1 0     ｍ
第 0 - 0 4 4号 排水パイプ(直管)VP40
V 0 0 9 2 L = 3 0 0

            1 0     本
第 0 - 0 4 5号 排水パイプVP40
V 0 0 1 3 L = 3 0 0

             1     本
第 0 - 0 4 6号 コンクリート
C B 2 4 0 0 1 0 １８－８－２５（高炉）

無筋・鉄筋構造物             1 0     ｍ3
第 0 - 0 4 7号 路体（築堤）盛土
C B 2 1 0 5 1 0 施工幅員 2.5m以上4.0m未満

           1 0 0     ｍ3
第 0 - 0 4 8号 掘削
C B 2 1 0 1 0 0 土砂

オープンカット            1 0 0     ｍ3
4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 2 1 頁



　　単　価　一　覧　表　　  

単価表番号 名　　　称　・　規　　格 単　位　数　量 単位 単　　　　価 摘　　　　要

第 0 - 0 4 9号 大型土のう設置
W B 2 5 2 7 3 0 設置

            1 0     袋
第 0 - 0 5 0号 バックホウ運転(機－２８)
W K 2 8 0 0 2 0 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能山0.8平0.6吊2.9第3次超

排出ガス対策型（第３次基準値）              1     日
第 0 - 0 5 1号 大型土のう撤去
W B 2 5 2 7 3 0 撤去

            1 0     袋
第 0 - 0 5 2号 バックホウ運転(機－２８)
W K 2 8 0 0 2 0 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能山0.8平0.6吊2.9第3次超

排出ガス対策型（第３次基準値）              1     日
第 0 - 0 5 3号 支柱支保設置・撤去
V 0 0 3 1

           1 0 0     空
第 0 - 0 5 4号 支柱受台設置・撤去
V 0 0 4 1

            1 0     ｍ
第 0 - 0 5 5号 門型フレーム受台設置・撤去
V 0 0 5 1

            1 0     ｍ
第 0 - 0 5 6号 主部材・副部材賃料
V 0 0 5 5

             1     式
第 0 - 0 5 7号 手摺先行型枠組足場･単管足場･単管傾斜足場
W B 2 5 2 1 1 0 手摺先行型枠組足場

安全ネット　不要            1 0 0     掛㎡
第 0 - 0 5 8号 コンクリート基礎
V 0 0 4 5 2.50×1.40×0.30

             1     箇所
第 0 - 0 5 9号 コンクリート
C B 2 4 0 0 1 0 １８－８－４０（高炉）

無筋・鉄筋構造物             1 0     ｍ3
第 0 - 0 6 0号 汚濁防止フェンス設置・撤去
V 0 0 1 2 L = 2 0 . 0 m

             1     式
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　　単　価　一　覧　表　　  

単価表番号 名　　　称　・　規　　格 単　位　数　量 単位 単　　　　価 摘　　　　要

第 0 - 0 6 1号 汚濁防止フェンス設置・撤去
V 0 0 0 5

           1 0 0     ｍ
第 0 - 0 6 2号 バックホウ運転(機－２８)
W K 2 8 0 0 2 0 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能山0.8平0.6吊2.9 第3次

排出ガス対策型（第３次基準値）              1     日
第 0 - 0 6 3号 舗装版破砕
C B 4 3 0 3 1 0 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版障害無騒音無15㎝以下            1 0 0     ㎡
第 0 - 0 6 4号 殻運搬
C B 2 2 7 0 1 0 舗装版破砕機械積込騒音無舗装版厚15cm以下

DID区間 無,11.5㎞以下            1 0 0     ｍ3
第 0 - 0 6 5号 構造物とりこわし・運搬・処分（複合）
W B 8 2 4 0 2 0 無筋構造物,機械施工＋ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級

時間的制約 無,低騒音・低振動対策 不要            1 0 0     ｍ3
第 0 - 0 6 6号 構造物とりこわし
W B 8 2 4 0 1 0 無筋構造物,時間的制約 無

低騒音・低振動対策 不要              1     ｍ3
第 0 - 0 6 7号 殻運搬
C B 2 2 7 0 1 0 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物取壊機械積込

DID区間 無,11.5㎞以下            1 0 0     ｍ3
第 0 - 0 6 8号 殻運搬
C B 2 2 7 0 1 0 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物取壊機械積込

DID区間 無,11.5㎞以下            1 0 0     ｍ3
第 0 - 0 6 9号 重建設機械分解組立輸送
W B 0 1 0 3 5 0 分解組立＋輸送(往復)

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系 80t吊以上120t吊以下              1     回
第 0 - 0 7 0号 仮設材運搬費
V 0 0 2 2 積込み・取卸し（往復）

             1     式
第 0 - 0 7 1号 仮設材(鋼矢板,H形鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬
W B 0 1 0 0 2 0 北海道・東北・北陸・中国・四国・九州

１２ｍ以内              1     ｔ
第 0 - 0 7 2号 仮設材等の積込み、取卸し費
W B 0 1 0 0 3 0

             1     ｔ
4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 2 3 頁



施工 第 0 - 0 0 1 号 プレキャストセグメント主桁組立工 Ｔ桁　３分割
V 0 0 0 1 単価表 1 本 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  
橋梁世話役  

        1 . 1 1 1 　人 # 01
0 2  

橋梁特殊工  

        5 . 5 5 6 　人 # 01
0 3  

普通作業員  

        3 . 3 3 3 　人 # 01
0 4  

ＰＣ鋼より線 1 0 9 . 6 9 2× 1 . 0 5
１２Ｓ１２．７Ｂ

      1 1 5 . 1 7 6 　ｍ  
0 5 # 0 1  

諸雑費  

       3 7 . 0 0 0 　％  

合計             1 　本

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 2 4 頁



施工 第 0 - 0 0 2 号 主桁組立工機械経費 Ｔ桁　３分割
V 0 0 0 2 単価表 1 工事 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  施工 第 0 - 0 0 3号表
トラッククレーン運転  
油圧伸縮ジブ型１００ｔ吊

        4 . 0 0 0 　日  
0 2  

緊張ジャッキ・ポンプ損料　Ｍストランド用  
１組　２２００ｋＮ型（１２Ｓ１２．７Ｂ）

       1 6 . 0 0 0 供用日  

合計             1 工事

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 2 5 頁



施工 第 0 - 0 0 3 号 トラッククレーン運転 油圧伸縮ジブ型１００ｔ吊
W U 0 1 0 5 4 0 単価表 1 日 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  
トラッククレーン賃料  
油圧伸縮ジブ型　１００ｔ吊　　標準

　日  

合計             1 　日

Ａ＝8
油圧伸縮ジブ型１００ｔ吊

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 2 6 頁



施工 第 0 - 0 0 4 号 ゴム支承Ａタイプ(ﾊﾟｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ)据付
W B 4 7 3 9 9 0 単価表 10 個 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  
橋梁世話役  

　人  
0 2  

橋梁特殊工  

　人  
0 3  

普通作業員  

　人  
0 4  

すべりゴム支承(A1橋台)  
5 4 0 * 5 1 0 * 3 8 / 4 7 0 * 3 2 0 * 9 1

       1 0 . 0 0 0 　個  
0 5  施工 第 0 - 0 0 5号表

無収縮モルタル  

        0 . 1 7 0 ｍ3
0 6  

諸雑費（率＋丸め）  

　％  

合計            1 0 　個

単位当り 1 　個

Ａ＝0 . 0 1 7
1個当り無収縮モルタル設計量(ｍ3／個）

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 2 7 頁



施工 第 0 - 0 0 5 号 無収縮モルタル
W B 4 7 3 9 8 A 単価表 1 ｍ3 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  
無収縮材(セメント系プレミックスタイプ）  
Uｸﾞﾗｳﾄ同等品標準混和量1875㎏/

    1 , 8 7 5 . 0 0 0 　㎏  
0 2  

水  

        0 . 3 3 8 ｍ3  

合計             1 ｍ3

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 2 8 頁



施工 第 0 - 0 0 6 号 ゴム支承Ａタイプ(ﾊﾟｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ)据付
W B 4 7 3 9 9 0 単価表 10 個 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  
橋梁世話役  

　人  
0 2  

橋梁特殊工  

　人  
0 3  

普通作業員  

　人  
0 4  

すべりゴム支承(P1橋脚)  
5 4 0 * 6 6 0 * 3 8 / 4 7 0 * 3 7 0 * 9 1

       1 0 . 0 0 0 　個  
0 5  施工 第 0 - 0 0 5号表

無収縮モルタル  

        0 . 1 8 0 ｍ3
0 6  

諸雑費（率＋丸め）  

　％  

合計            1 0 　個

単位当り 1 　個

Ａ＝0 . 0 1 8
1個当り無収縮モルタル設計量(ｍ3／個）

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 2 9 頁



施工 第 0 - 0 0 7 号 ゴム支承Ａタイプ(ﾊﾟｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ)据付
W B 4 7 3 9 9 0 単価表 10 個 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  
橋梁世話役  

　人  
0 2  

橋梁特殊工  

　人  
0 3  

普通作業員  

　人  
0 4  

ゴム支承(A2橋台)  
4 7 0 * 3 2 0 * 8 0

       1 0 . 0 0 0 　個  
0 5  施工 第 0 - 0 0 5号表

無収縮モルタル  

        0 . 1 7 0 ｍ3
0 6  

諸雑費（率＋丸め）  

　％  

合計            1 0 　個

単位当り 1 　個

Ａ＝0 . 0 1 7
1個当り無収縮モルタル設計量(ｍ3／個）

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 3 0 頁



施工 第 0 - 0 0 8 号 鉄筋工(太径鉄筋含む)(加工･組立) ＳＤ３４５　Ｄ１０
W B 8 1 0 0 1 0 単価表 一般構造物,施工規模　１０ｔ以上 1 ｔ 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  
鉄筋加工組立  
一般構造物

        1 . 0 0 0 　ｔ
0 2  

異形棒鋼  
ＳＤ３４５　Ｄ１０㎜

        1 . 0 3 0 　ｔ
0 3  

諸雑費（丸め）  

 

合計             1 　ｔ

Ａ＝4 Ｂ＝1 Ｃ＝1
ＳＤ３４５　Ｄ１０ 一般構造物 施工規模　１０ｔ以上

Ｄ＝2 Ｅ＝2 Ｆ＝2
時間的制約を受ける場合の補正　無 夜間作業補正　無 トンネル内作業の補正　無

Ｇ＝2 Ｈ＝1 Ｉ＝1
法面作業の補正　無 太径鉄筋　１０％未満（補正無） 補正無（一般構造物）

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 3 1 頁



施工 第 0 - 0 0 9 号 主桁架設 プレキャストセグメント桁
W B 4 7 1 7 8 0 単価表 支間 ２０ｍ以上３５ｍ未満 10 本 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  
橋梁世話役  

　人  
0 2  

橋梁特殊工  

　人  
0 3  

普通作業員  

　人  
0 4  

諸雑費（丸め）  

 

合計            1 0 　本

単位当り 1 　本

Ａ＝2 Ｂ＝1 Ｃ＝6 6 . 3
プレキャストセグメント桁 支間 ２０ｍ以上３５ｍ未満 桁１本当り質量（ｔ／本）

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 3 2 頁



施工 第 0 - 0 1 0 号 架設機械据付・解体 支間 ２５ｍ以上３０ｍ未満
W B 4 7 1 7 9 0 単価表 1 回 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  
橋梁世話役  

　人
0 2  

橋梁特殊工  

　人
0 3  

普通作業員  

　人
0 4  

ラフテレーンクレーン賃料  
油圧伸縮ジブ型  50t吊 排ｶﾞｽ第2基準

　日
0 5  

諸雑費（丸め）  

 

合計             1 　回

Ａ＝2 Ｂ＝1
支間 ２５ｍ以上３０ｍ未満 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準1.0)

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 3 3 頁



施工 第 0 - 0 1 1 号 架設機械移動
W B 4 7 1 8 0 0 単価表 1 回 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  
橋梁世話役  

　人  
0 2  

橋梁特殊工  

　人  
0 3  

普通作業員  

　人  
0 4  

諸雑費（丸め）  

 

合計             1 　回

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 3 4 頁



施工 第 0 - 0 1 2 号 軌道設置・撤去
W B 4 7 1 8 1 0 単価表 10 ｍ 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  
橋梁世話役  

　人  
0 2  

橋梁特殊工  

　人  
0 3  

普通作業員  

　人  
0 4  

諸雑費（丸め）  

 

合計            1 0 　ｍ

単位当り 1 　ｍ

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 3 5 頁



施工 第 0 - 0 1 3 号 アンカー工
V 0 0 1 0 単価表 1 箇所 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  
橋梁世話役  

        0 . 3 0 0 　人  
0 2  

橋梁特殊工  

        0 . 4 0 0 　人  
0 3  

普通作業員  

        0 . 8 0 0 　人  
0 4  

枕木  
2.1m×0.14m×0.2m

        3 . 0 0 0 　本  
0 5  

ワイヤー  
4号品φ16　Ａ種

       1 5 . 0 0 0 　ｍ  

合計             1 箇所

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 3 6 頁



施工 第 0 - 0 1 4 号 架設機械器具経費
V 0 0 1 1 単価表 1 式 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  
架設桁設備損料  

       3 2 供用日 # 01
0 2  

桁吊り装置損料  
定格荷重40t　2基分

       3 2 供用日 # 01
0 3  

引出し設備損料  
定格荷重40t

       3 2 供用日 # 01
0 4  

軌道設備損料  
30kg/m級　軌道設備延長90ｍ

       3 2 供用日 # 01
0 5  

桁吊門構移動装置設備損料  

       3 2 供用日 # 01
0 6 # 0 1  

諸雑費  

        9 . 0 　％  

合計             1 　式

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 3 7 頁



施工 第 0 - 0 1 5 号 鉄筋加工・組立 ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５
W B 4 7 3 9 1 0 単価表 1 ｔ 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  
土木一般世話役  

　人  
0 2  

鉄筋工  

　人  
0 3  

普通作業員  

　人  
0 4  

異形棒鋼  
ＳＤ３４５　Ｄ１６－２５㎜

        1 . 0 5 0 　ｔ  
0 5  

諸雑費（率＋丸め）  

　％  

合計             1 　ｔ

Ａ＝6
ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 3 8 頁



施工 第 0 - 0 1 6 号 鉄筋加工・組立 ＳＤ３４５　Ｄ１３
W B 4 7 3 9 1 0 単価表 1 ｔ 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  
土木一般世話役  

　人  
0 2  

鉄筋工  

　人  
0 3  

普通作業員  

　人  
0 4  

異形棒鋼  
ＳＤ３４５　Ｄ１３㎜

        1 . 0 5 0 　ｔ  
0 5  

諸雑費（率＋丸め）  

　％  

合計             1 　ｔ

Ａ＝5
ＳＤ３４５　Ｄ１３

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 3 9 頁



施工 第 0 - 0 1 7 号 コンクリート工 プレテンションＴ桁、ポストテンション桁
W B 4 7 3 9 2 0 単価表 ３０－８－２５（２０）（早強） 10 ｍ3 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  
橋梁世話役  

　人  
0 2  

特殊作業員  

　人  
0 3  

型枠工  

　人  
0 4  

普通作業員  

　人  
0 5  

生コンクリート（３０－８－２０（２５))  
早強ポルトランド

       1 0 . 5 0 0 　  
0 6  施工 第 0 - 0 1 8号表

コンクリートポンプ車運転(機－３)  
トラック架装･配管式９０～１１０ｍ3／ｈ

　ｈ  
0 8  

諸雑費（率＋丸め）  

　％  

合計            1 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3
4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 4 0 頁



施工 第 0 - 0 1 7 号 コンクリート工 プレテンションＴ桁、ポストテンション桁
W B 4 7 3 9 2 0 単価表 ３０－８－２５（２０）（早強） 10 ｍ3 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

Ａ＝1 Ｂ＝7 Ｃ＝2
プレテンションＴ桁、ポストテンション桁 ３０－８－２５（２０）（早強） 散水養生 有

Ｄ＝2 Ｅ＝1
配管打設 圧送管組立・撤去　無

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 4 1 頁



施工 第 0 - 0 1 8 号 コンクリートポンプ車運転(機－３) トラック架装･配管式９０～１１０ｍ3／ｈ
W K 0 3 0 0 3 0 単価表 1 ｈ 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  
コンクリートポンプ車  
トラック架装・配管式
圧送能力９０～１００ｍ3／ｈ 　ｈ  

0 2  
運転手（特殊）  

　人  
0 3  

軽油  
小型ローリー　パトロール給油

       1 1 . 0 0 　  
0 5  

諸雑費（丸め）  

 

合計             1 　ｈ

Ａ＝4 Ｂ＝0 . 1 4 Ｃ＝0
トラック架装･配管式９０～１１０ｍ3／ｈ 運転労務数量（人／ｈ） 圧送管延長（３０ｍを超えた分）（ｍ）

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 4 2 頁



施工 第 0 - 0 1 9 号 ＰＣ工 ポストテンション桁
V 0 0 2 1 単価表 ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ950kN(100t)型(1S28.6) 100 ｍ 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  
橋梁世話役  

        0 . 9 0 0 　人 # 01
0 2  

橋梁特殊工  

        3 . 7 0 0 　人 # 01
0 3  

普通作業員  

        1 . 6 0 0 　人 # 01
0 4  

ＰＣケーブル  
１Ｓ２８．６

      1 0 5 . 0 0 0 　ｍ  
0 5 # 0 1  

諸雑費  

       1 1 . 0 0 0 　％  
0 6  

諸雑費(丸め)  

 

合計           1 0 0 　ｍ

単位当り 1 　ｍ

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 4 3 頁



施工 第 0 - 0 2 0 号 緊張工 ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ950kN(100t)型(1S28.6)
W B 4 7 3 9 4 0 単価表 緊張用定着装置 10 ケーブル 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  
橋梁世話役  

　人  
0 2  

橋梁特殊工  

　人  
0 3  

普通作業員  

　人  
0 4  

定着装置(1S28.6用)正方形ﾌﾟﾚｰﾄ  
165×165×32　ｽﾘｰﾌﾞ・ｳｪｯｼﾞ含む

       2 0 . 0 0 0 　組  
0 6  

諸雑費（率＋丸め）  

　％  

合計            1 0 ケ ー ブ ル

単位当り 1 ケ ー ブ ル

Ａ＝5 Ｂ＝1
ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ950kN(100t)型(1S28.6) 緊張用定着装置

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 4 4 頁



施工 第 0 - 0 2 1 号 緊張工 ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ950kN(100t)型(1S28.6)
W B 4 7 3 9 4 0 単価表 緊張用定着装置 10 ケーブル 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  
橋梁世話役  

　人  
0 2  

橋梁特殊工  

　人  
0 3  

普通作業員  

　人  
0 4  

定着装置(1S28.6用)長方形ﾌﾟﾚｰﾄ  
220×125×36　ｽﾘｰﾌﾞ・ｳｪｯｼﾞ含む

       2 0 . 0 0 0 　組  
0 6  

諸雑費（率＋丸め）  

　％  

合計            1 0 ケ ー ブ ル

単位当り 1 ケ ー ブ ル

Ａ＝5 Ｂ＝1
ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ950kN(100t)型(1S28.6) 緊張用定着装置

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 4 5 頁



施工 第 0 - 0 2 2 号 機械器具損料 ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ　950kN(100t)(1S28.6)
W B 4 7 4 0 4 0 単価表 1 工事 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  
緊張ジャッキ・ポンプ損料　Ｓストランド用  
１組　９５０ｋＮ型（１Ｓ２８．６）

供用日  
0 2  

諸雑費（丸め）  

 

合計             1 工事

Ａ＝5 Ｂ＝5
ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ　950kN(100t)(1S28.6) 緊張ジャッキ供用日数（Ｈ）

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 4 6 頁



施工 第 0 - 0 2 3 号 桁下足場工(ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ・ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁) ポストテンション桁
W B 4 7 3 9 5 0 単価表 両側朝顔,1.5ｍ≦Ｈ 1 ㎡ 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  
橋梁特殊工  

　人  
0 2  

足場材賃料  

　月  
0 3  

諸雑費（丸め）  

 

合計             1 　㎡

Ａ＝1 Ｂ＝1 Ｃ＝2
ポストテンション桁 両側朝顔 1.5ｍ≦Ｈ

Ｄ＝2
足場設置月数（月）

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 4 7 頁



施工 第 0 - 0 2 4 号 橋梁用伸縮継手装置設置工 新設
W B 8 1 1 6 1 0 単価表 普通型 1 ｍ 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  
橋梁用伸縮継手装置設置工　新設  
普通形

        1 . 0 0 0 　ｍ
0 2  

橋梁用伸縮装置　伸縮量60mm用  
SS400 合成ゴム SD345 弾性ｼｰﾙ材 相当品

        1 . 0 0 0 　ｍ  
0 3  

諸雑費（丸め）  

 

合計             1 　ｍ

Ａ＝1 Ｂ＝2 Ｄ＝2
新設 普通型 夜間作業補正 無

Ｅ＝1
伸縮装置本体材料の計上 有

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 4 8 頁



施工 第 0 - 0 2 5 号 橋梁用伸縮継手装置設置工 新設
W B 8 1 1 6 1 0 単価表 普通型 1 ｍ 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  
橋梁用伸縮継手装置設置工　新設  
普通形

        1 . 0 0 0 　ｍ
0 2  

橋梁用伸縮装置　伸縮量20mm用  
SS400 合成ゴム SD345 弾性ｼｰﾙ材 相当品

        1 . 0 0 0 　ｍ  
0 3  

諸雑費（丸め）  

 

合計             1 　ｍ

Ａ＝1 Ｂ＝2 Ｄ＝2
新設 普通型 夜間作業補正 無

Ｅ＝1
伸縮装置本体材料の計上 有

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 4 9 頁



施工 第 0 - 0 2 6 号 シール材(シリコン系) プライマー・バックアップ材含む
V 0 0 7 1 単価表 10 ｍ 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  
シール材  
シリコン系(プライマー含む)

       1 4 . 0 0 0 　  
0 2  

バックアップ材  
ウレタンスポンジ50×100

       1 0 . 0 0 0 　ｍ  
0 3  

諸雑費(丸め)  

 

合計            1 0 　ｍ

単位当り 1 　ｍ

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 5 0 頁



施工 第 0 - 0 2 7 号 鉄筋工(太径鉄筋含む)(加工･組立) ＳＤ３４５　Ｄ１６～Ｄ２５
W B 8 1 0 0 1 0 単価表 一般構造物,施工規模　１０ｔ以上 1 ｔ 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  
鉄筋加工組立  
一般構造物

        1 . 0 0 0 　ｔ
0 2  

異形棒鋼  
ＳＤ３４５　Ｄ１６－２５㎜

        1 . 0 3 0 　ｔ
0 3  

諸雑費（丸め）  

 

合計             1 　ｔ

Ａ＝6 Ｂ＝1 Ｃ＝1
ＳＤ３４５　Ｄ１６～Ｄ２５ 一般構造物 施工規模　１０ｔ以上

Ｄ＝2 Ｅ＝2 Ｆ＝2
時間的制約を受ける場合の補正　無 夜間作業補正　無 トンネル内作業の補正　無

Ｇ＝2 Ｈ＝1 Ｉ＝1
法面作業の補正　無 太径鉄筋　１０％未満（補正無） 補正無（一般構造物）

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 5 1 頁



施工 第 0 - 0 2 8 号 コンクリート ２４－８－２５（２０）（普通）
C B 2 4 0 0 1 0 単価表 無筋・鉄筋構造物 10 ｍ3 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  
普通作業員  

　％  
0 2  

特殊作業員  

　％  
0 3  

土木一般世話役  

　％  
0 4  

運転手（特殊）  

　％  
0 5  

労務その他  

　％  
0 6  

生コンクリート（２４－８－２０（２５))  
普通ポルトランド

　％  
0 7  

軽油  
小型ローリー　パトロール給油

　％  
1 0  

材料その他  

　％  
1 1  

コンクリートポンプ車  
トラック架装・ブーム式
圧送能力９０～１１０ｍ3／ｈ 　％  

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 5 2 頁



施工 第 0 - 0 2 8 号 コンクリート ２４－８－２５（２０）（普通）
C B 2 4 0 0 1 0 単価表 無筋・鉄筋構造物 10 ｍ3 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

1 4  
機械その他  

　％  
1 6 # 0 1  

諸雑費  

　　  

合計            1 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝1 Ｂ＝1 Ｃ＝3
無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 ２４－８－２５（２０）（普通）

Ｄ＝1 Ｅ＝2 Ｆ＝1
１０ｍ3以上１００ｍ3未満 一般養生 延長無し

Ｌ＝1
全ての費用

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 5 3 頁



施工 第 0 - 0 2 9 号 型枠 一般型枠
C B 2 4 0 2 1 0 単価表 鉄筋・無筋構造物 100 ㎡ 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  
型枠工  

　％  
0 2  

普通作業員  

　％  
0 3  

土木一般世話役  

　％  
0 5  

労務その他  

　％  
1 6 # 0 1  

諸雑費  

　　  

合計           1 0 0 　㎡

単位当り 1 　㎡

Ａ＝1 Ｂ＝1
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 5 4 頁



施工 第 0 - 0 3 0 号 鉄筋工(太径鉄筋含む)(加工･組立) ＳＤ３４５　Ｄ１３
W B 8 1 0 0 1 0 単価表 一般構造物,施工規模　１０ｔ以上 1 ｔ 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  
鉄筋加工組立  
一般構造物

        1 . 0 0 0 　ｔ
0 2  

異形棒鋼  
ＳＤ３４５　Ｄ１３㎜

        1 . 0 3 0 　ｔ
0 3  

諸雑費（丸め）  

 

合計             1 　ｔ

Ａ＝5 Ｂ＝1 Ｃ＝1
ＳＤ３４５　Ｄ１３ 一般構造物 施工規模　１０ｔ以上

Ｄ＝2 Ｅ＝2 Ｆ＝2
時間的制約を受ける場合の補正　無 夜間作業補正　無 トンネル内作業の補正　無

Ｇ＝2 Ｈ＝1 Ｉ＝1
法面作業の補正　無 太径鉄筋　１０％未満（補正無） 補正無（一般構造物）

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 5 5 頁



施工 第 0 - 0 3 1 号 注入目地(Ｖカット部) t = 2 0 m m
V 0 0 6 1 単価表 10 ｍ 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  
型枠工  

        0 . 5 4 0 　人 # 01
0 2  

普通作業員  

        1 . 3 4 0 　人 # 01
0 3  

シール材  
シリコン系(プライマー含む)

        4 . 4 0 0 　 # 01
0 4 # 0 1  

諸雑費  

        5 . 0 0 0 　％  
0 5  

諸雑費(丸め)  

 

合計            1 0 　ｍ

単位当り 1 　ｍ

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 5 6 頁



施工 第 0 - 0 3 2 号 排水桝(FC250)
V 0 0 1 8 単価表 10 箇所 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  施工 第 0 - 0 3 3号表
排水桝  
排水桝A

       1 0 . 0 0 0 箇所  
0 2  

排水桝  
FC250　400×534×450H

       1 0 . 0 0 0 　組  

合計            1 0 箇所

単位当り 1 箇所

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 5 7 頁



施工 第 0 - 0 3 3 号 排水桝 排水桝A
C B 4 2 2 7 1 0 単価表 10 箇所 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  
普通作業員  

　％  
0 2  

土木一般世話役  

　％  
1 6 # 0 1  

諸雑費  

　　  

合計            1 0 箇所

単位当り 1 箇所

Ａ＝1
排水桝A

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 5 8 頁



施工 第 0 - 0 3 4 号 排水管VP150 L=1300 加工管
V 0 0 1 6 単価表 10 本 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  施工 第 0 - 0 3 5号表
橋梁排水管φ150設置  

       1 3 . 0 0 0 　ｍ  
0 2  

排水管(直・斜切)(スリーブ)VP150  
L=1300　加工費込

       1 0 . 0 0 0 　本  
0 3  

諸雑費(丸め)  

 

合計            1 0 　本

単位当り 1 　本

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 5 9 頁



施工 第 0 - 0 3 5 号 橋梁排水管φ150設置
V 0 0 1 5 単価表 10 ｍ 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  
土木一般世話役  

        0 . 3 0 0 　人  
0 2  

特殊作業員  

        0 . 9 0 0 　人  
0 3  

普通作業員  

        0 . 6 0 0 　人  

合計            1 0 　ｍ

単位当り 1 　ｍ

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 6 0 頁



施工 第 0 - 0 3 6 号 排水管VP150 L=1700 加工管
V 0 0 1 7 単価表 10 本 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  施工 第 0 - 0 3 5号表
橋梁排水管φ150設置  

       1 7 . 0 0 0 　ｍ  
0 2  

排水管(直・斜切)(スリーブ)VP150  
L=1700　加工費込

       1 0 . 0 0 0 　本  
0 3  

諸雑費(丸め)  

 

合計            1 0 　本

単位当り 1 　本

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 6 1 頁



施工 第 0 - 0 3 7 号 橋梁用高欄 C-850-1100-3(レベル)
V 0 0 8 1 単価表 10 ｍ 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  施工 第 0 - 0 3 8号表
橋梁用高欄  
一体式

       1 0 . 0 0 0 　ｍ  
0 2  

高欄兼用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製）  
Ｃ－８５０－１１００－３

       1 0 . 0 0 0 　ｍ  

合計            1 0 　ｍ

単位当り 1 　ｍ

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 6 2 頁



施工 第 0 - 0 3 8 号 橋梁用高欄 一体式
C B 4 2 2 7 4 0 単価表 100 ｍ 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  
普通作業員  

　％  
0 2  

土木一般世話役  

　％  
0 3  

運転手（特殊）  

　％  
0 5  

労務その他  

　％  
0 6  

軽油  
小型ローリー　パトロール給油

　％  
1 1  

トラック  
クレーン装置付
４ｔ積　２．９ｔ吊 　％  

1 6 # 0 1  
諸雑費  

　　  

合計           1 0 0 　ｍ

単位当り 1 　ｍ
4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 6 3 頁



施工 第 0 - 0 3 8 号 橋梁用高欄 一体式
C B 4 2 2 7 4 0 単価表 100 ｍ 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

Ａ＝2
一体式

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 6 4 頁



施工 第 0 - 0 3 9 号 橋梁用高欄 C-850-1100-3(5％勾配)
V 0 0 8 2 単価表 10 ｍ 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  施工 第 0 - 0 3 8号表
橋梁用高欄  
一体式

       1 0 . 0 0 0 　ｍ  
0 2  

高欄兼用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製）  
C-850-1100-3（勾配3～7％）

       1 0 . 0 0 0 　ｍ  

合計            1 0 　ｍ

単位当り 1 　ｍ

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 6 5 頁



施工 第 0 - 0 4 0 号 コンクリート ２１－８－２５（２０）（高炉）
C B 2 4 0 0 1 0 単価表 小型構造物 10 ｍ3 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  
普通作業員  

　％  
0 2  

特殊作業員  

　％  
0 3  

土木一般世話役  

　％  
0 5  

労務その他  

　％  
0 6  

生コンクリート（２１－８－２０（２５))  
高炉Ｂ

　％  
1 6 # 0 1  

諸雑費  

　　  

合計            1 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝2 Ｂ＝4 Ｃ＝2 0
小型構造物 人力打設 ２１－８－２５（２０）（高炉）

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 6 6 頁



施工 第 0 - 0 4 0 号 コンクリート ２１－８－２５（２０）（高炉）
C B 2 4 0 0 1 0 単価表 小型構造物 10 ｍ3 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

Ｅ＝2 Ｇ＝2 Ｌ＝1
一般養生 現場内小運搬 無 全ての費用

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 6 7 頁



施工 第 0 - 0 4 1 号 型枠 一般型枠
C B 2 4 0 2 1 0 単価表 小型構造物 100 ㎡ 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  
型枠工  

　％  
0 2  

普通作業員  

　％  
0 3  

土木一般世話役  

　％  
0 5  

労務その他  

　％  
1 6 # 0 1  

諸雑費  

　　  

合計           1 0 0 　㎡

単位当り 1 　㎡

Ａ＝1 Ｂ＝2
一般型枠 小型構造物

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 6 8 頁



施工 第 0 - 0 4 2 号 排水パイプ(L曲)VP40 L=2250　加工管
V 0 0 9 1 単価表 10 本 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  施工 第 0 - 0 4 3号表
橋梁排水管φ40設置  

       2 2 . 5 0 0 　ｍ  
0 2  

排水パイプ(L曲)VP40  
L=2250　加工費込

       1 0 . 0 0 0 　本  
0 3  

諸雑費(丸め)  

 

合計            1 0 　本

単位当り 1 　本

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 6 9 頁



施工 第 0 - 0 4 3 号 橋梁排水管φ40設置
V 0 0 1 4 単価表 10 ｍ 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  
土木一般世話役  

        0 . 3 0 0 　人  
0 2  

特殊作業員  

        0 . 9 0 0 　人  
0 3  

普通作業員  

        0 . 6 0 0 　人  

合計            1 0 　ｍ

単位当り 1 　ｍ

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 7 0 頁



施工 第 0 - 0 4 4 号 排水パイプ(直管)VP40 L = 3 0 0
V 0 0 9 2 単価表 10 本 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  施工 第 0 - 0 4 3号表
橋梁排水管φ40設置  

        3 . 0 0 0 　ｍ  
0 2  施工 第 0 - 0 4 5号表

排水パイプVP40  
L = 3 0 0

       1 0 . 0 0 0 　本  
0 3  

諸雑費(丸め)  

 

合計            1 0 　本

単位当り 1 　本

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 7 1 頁



施工 第 0 - 0 4 5 号 排水パイプVP40 L = 3 0 0
V 0 0 1 3 単価表 1 本 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  
硬質塩ビ管　径　４０㎜  
Ｌ＝４ｍ ＪＩＳ　Ｋ６７４１

        0 . 0 7 5 　本  

合計             1 　本

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 7 2 頁



施工 第 0 - 0 4 6 号 コンクリート １８－８－２５（高炉）
C B 2 4 0 0 1 0 単価表 無筋・鉄筋構造物 10 ｍ3 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  
普通作業員  

　％  
0 2  

特殊作業員  

　％  
0 3  

土木一般世話役  

　％  
0 5  

労務その他  

　％  
0 6  

生コンクリート（１８－８－２０（２５))  
高炉Ｂ

　％  
1 6 # 0 1  

諸雑費  

　　  

合計            1 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝1 Ｂ＝4 Ｃ＝4 1
無筋・鉄筋構造物 人力打設 １８－８－２５（高炉）

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 7 3 頁



施工 第 0 - 0 4 6 号 コンクリート １８－８－２５（高炉）
C B 2 4 0 0 1 0 単価表 無筋・鉄筋構造物 10 ｍ3 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

Ｅ＝2 Ｇ＝2 Ｌ＝1
一般養生 現場内小運搬 無 全ての費用

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 7 4 頁



施工 第 0 - 0 4 7 号 路体（築堤）盛土 施工幅員 2.5m以上4.0m未満
C B 2 1 0 5 1 0 単価表 100 ｍ3 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  
運転手（特殊）  

　％  
0 2  

普通作業員  

　％  
0 6  

軽油  
小型ローリー　パトロール給油

　％  
1 1  

後方超小旋回小型ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 ｸﾛｰﾗ型  
山積0.28 平積0.2 排ガス第2基準

　％  
1 2  

振動ローラ賃料（搭乗式コンバインド型）  
３～４ｔ 排ガス第3基準

　％  
1 6 # 0 1  

諸雑費  

　　  

合計           1 0 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝2
施工幅員 2.5m以上4.0m未満

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 7 5 頁



施工 第 0 - 0 4 8 号 掘削 土砂
C B 2 1 0 1 0 0 単価表 オープンカット 100 ｍ3 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  
運転手（特殊）  

　％  
0 6  

軽油  
小型ローリー　パトロール給油

　％  
1 1  

バックホウ(クローラ型)  
標準型(超低騒音)排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)
山積０．８ｍ3(平積０．６ｍ3) 　％  

1 6 # 0 1  
諸雑費  

　　  

合計           1 0 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝1 Ｂ＝1 Ｄ＝2
土砂 オープンカット 押土 無

Ｅ＝1 Ｆ＝3
障害 無 5000m3未満

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 7 6 頁



施工 第 0 - 0 4 9 号 大型土のう設置 設置
W B 2 5 2 7 3 0 単価表 10 袋 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  
土木一般世話役  

　人  
0 2  

特殊作業員  

　人  
0 3  

普通作業員  

　人  
0 6  施工 第 0 - 0 5 0号表

バックホウ運転(機－２８)  
ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能山0.8平0.6吊2.9第3次超低
排出ガス対策型（第３次基準値） 　日

0 9  
諸雑費（丸め）  

 

合計            1 0 　袋

単位当り 1 　袋

Ａ＝3 Ｃ＝1
設置 ６ｍ以下

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 7 7 頁



施工 第 0 - 0 5 0 号 バックホウ運転(機－２８) ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能山0.8平0.6吊2.9第3次超低
W K 2 8 0 0 2 0 単価表 排出ガス対策型（第３次基準値） 1 日 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  
運転手（特殊）  

　人  
0 2  

軽油  
小型ローリー　パトロール給油

       8 8 . 0 0 　  
0 3  

バックホウ賃料（クローラ型クレーン付）  
山積0.8平積0.6 2.9t吊 排ｶﾞｽ第3 超低騒

供用日  
0 4  

諸雑費（丸め）  

 

合計             1 　日

Ａ＝2 8 Ｂ＝1 Ｃ＝8 8
ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能山0.8平0.6吊2.9第3次超低 運転労務数量（人／日） 燃料消費量（Ｌ／日）

Ｄ＝1 . 3 6
賃料数量（供用日）

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 7 8 頁



施工 第 0 - 0 5 1 号 大型土のう撤去 撤去
W B 2 5 2 7 3 0 単価表 10 袋 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  
土木一般世話役  

　人  
0 2  

特殊作業員  

　人  
0 6  施工 第 0 - 0 5 2号表

バックホウ運転(機－２８)  
ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能山0.8平0.6吊2.9第3次超低
排出ガス対策型（第３次基準値） 　日

0 9  
諸雑費（丸め）  

 

合計            1 0 　袋

単位当り 1 　袋

Ａ＝4 Ｃ＝1
撤去 ６ｍ以下

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 7 9 頁



施工 第 0 - 0 5 2 号 バックホウ運転(機－２８) ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能山0.8平0.6吊2.9第3次超低
W K 2 8 0 0 2 0 単価表 排出ガス対策型（第３次基準値） 1 日 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  
運転手（特殊）  

　人  
0 2  

軽油  
小型ローリー　パトロール給油

       7 4 . 0 0 　  
0 3  

バックホウ賃料（クローラ型クレーン付）  
山積0.8平積0.6 2.9t吊 排ｶﾞｽ第3 超低騒

供用日  
0 4  

諸雑費（丸め）  

 

合計             1 　日

Ａ＝2 8 Ｂ＝1 Ｃ＝7 4
ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能山0.8平0.6吊2.9第3次超低 運転労務数量（人／日） 燃料消費量（Ｌ／日）

Ｄ＝1 . 2 6
賃料数量（供用日）

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 8 0 頁



施工 第 0 - 0 5 3 号 支柱支保設置・撤去
V 0 0 3 1 単価表 100 空 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  
橋梁世話役  

        3 . 5 0 0 　人  
0 2  

橋梁特殊工  

       1 9 . 0 0 0 　人  
0 3  

普通作業員  

       1 0 . 0 0 0 　人  
0 4  

ラフテレーンクレーン賃料  
油圧伸縮ジブ型  25t吊 排ｶﾞｽ第3基準

        3 . 5 0 0 　日  
0 5  

架設工具損料  
組立工具及びボルト締付用工具

        3 . 5 0 0 　日  
0 6  

支柱支保仮設材損料  
供用日数36日

      1 0 0 . 0 0 0 空  
0 7  

諸雑費(丸め)  

 

合計           1 0 0 空

単位当り 1 空
4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 8 1 頁



施工 第 0 - 0 5 4 号 支柱受台設置・撤去
V 0 0 4 1 単価表 10 ｍ 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  
橋梁世話役  

        0 . 4 0 0 　人  
0 2  

橋梁特殊工  

        2 . 4 0 0 　人  
0 3  

普通作業員  

        1 . 2 0 0 　人  
0 4  

ラフテレーンクレーン賃料  
油圧伸縮ジブ型  25t吊 排ｶﾞｽ第3基準

        0 . 4 0 0 　日  
0 5  

架設工具損料  
組立工具及びボルト締付用工具

        0 . 4 0 0 　日  
0 6  

諸雑費(丸め)  

 

合計            1 0 　ｍ

単位当り 1 　ｍ

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 8 2 頁



施工 第 0 - 0 5 5 号 門型フレーム受台設置・撤去
V 0 0 5 1 単価表 10 ｍ 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  
橋梁世話役  

        0 . 4 0 0 　人  
0 2  

橋梁特殊工  

        2 . 4 0 0 　人  
0 3  

普通作業員  

        1 . 2 0 0 　人  
0 4  

ラフテレーンクレーン賃料  
油圧伸縮ジブ型  25t吊 排ｶﾞｽ第3基準

        0 . 4 0 0 　日  
0 5  

架設工具損料  
組立工具及びボルト締付用工具

        0 . 4 0 0 　日  
0 6  

諸雑費(丸め)  

 

合計            1 0 　ｍ

単位当り 1 　ｍ

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 8 3 頁



施工 第 0 - 0 5 6 号 主部材・副部材賃料
V 0 0 5 5 単価表 1 式 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  
山留主部材賃料 4 . 1 9 t× 3 6日
H-300～400 90日(3ヶ月)以内

      1 5 0 ｔ日  
0 2  

鋼製山留材整備費  
H-300　100kg/m

        4 . 1 　t  
0 3  

副部材  
供用日数36日

      4 9 5 　kg  

合計             1 　式

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 8 4 頁



施工 第 0 - 0 5 7 号 手摺先行型枠組足場･単管足場･単管傾斜足場 手摺先行型枠組足場
W B 2 5 2 1 1 0 単価表 安全ネット　不要 100 掛㎡ 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  
土木一般世話役  

　人  
0 2  

とび工  

　人  
0 3  

普通作業員  

　人  
0 4  

ラフテレーンクレーン賃料  
油圧伸縮ジブ型  25t吊 排ｶﾞｽ第2基準

　日
0 5  

諸雑費（率＋丸め）  

　％  

合計           1 0 0 掛㎡

単位当り 1 掛㎡

Ａ＝1 Ｂ＝2 Ｃ＝1
手摺先行型枠組足場 安全ネット　不要 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準:1.0)

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 8 5 頁



施工 第 0 - 0 5 8 号 コンクリート基礎 2.50×1.40×0.30
V 0 0 4 5 単価表 1 箇所 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  施工 第 0 - 0 5 9号表
コンクリート  
１８－８－４０（高炉）
無筋・鉄筋構造物         1 . 0 5 0 ｍ3  

0 2  施工 第 0 - 0 2 9号表
型枠  
一般型枠
鉄筋・無筋構造物         1 . 1 7 0 　㎡  

合計             1 箇所

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 8 6 頁



施工 第 0 - 0 5 9 号 コンクリート １８－８－４０（高炉）
C B 2 4 0 0 1 0 単価表 無筋・鉄筋構造物 10 ｍ3 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  
普通作業員  

　％  
0 2  

特殊作業員  

　％  
0 3  

土木一般世話役  

　％  
0 5  

労務その他  

　％  
0 6  

生コンクリート（１８－８－４０）  
高炉Ｂ

　％  
1 6 # 0 1  

諸雑費  

　　  

合計            1 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝1 Ｂ＝4 Ｃ＝2 9
無筋・鉄筋構造物 人力打設 １８－８－４０（高炉）

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 8 7 頁



施工 第 0 - 0 5 9 号 コンクリート １８－８－４０（高炉）
C B 2 4 0 0 1 0 単価表 無筋・鉄筋構造物 10 ｍ3 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

Ｅ＝2 Ｇ＝2 Ｌ＝1
一般養生 現場内小運搬 無 全ての費用

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 8 8 頁



施工 第 0 - 0 6 0 号 汚濁防止フェンス設置・撤去 L = 2 0 . 0 m
V 0 0 1 2 単価表 1 式 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  施工 第 0 - 0 6 1号表
汚濁防止フェンス設置・撤去  

       2 0 . 0 　ｍ  
0 2  

汚濁防止フェンス　基本料  
丈長1×長20ｍ

        1 スパン  
0 3  

汚濁防止フェンス　賃貸料  
丈長1×長20ｍ

      1 8 0 ｽﾊﾟﾝ・日 # 01
0 4 # 0 1  

アンカー工  

       1 0 . 0 　％  

合計             1 　式

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 8 9 頁



施工 第 0 - 0 6 1 号 汚濁防止フェンス設置・撤去
V 0 0 0 5 単価表 100 ｍ 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  
土木一般世話役  

        2 . 2 0 0 　人 # 01
0 2  

普通作業員  

        5 . 4 0 0 　人 # 01
0 3  施工 第 0 - 0 6 2号表

バックホウ運転(機－２８)  
ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能山0.8平0.6吊2.9 第3次
排出ガス対策型（第３次基準値）         2 . 2 0 0 　日 # 01

0 4 # 0 1  
諸雑費  

        3 . 0 0 0 　％  
0 5  

諸雑費(丸め)  

 

合計           1 0 0 　ｍ

単位当り 1 　ｍ

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 9 0 頁



施工 第 0 - 0 6 2 号 バックホウ運転(機－２８) ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能山0.8平0.6吊2.9 第3次
W K 2 8 0 0 2 0 単価表 排出ガス対策型（第３次基準値） 1 日 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  
運転手（特殊）  

　人  
0 2  

軽油  
小型ローリー　パトロール給油

       8 3 . 0 0 　  
0 3  

バックホウ賃料（クローラ型クレーン付）  
山積0.8平積0.6 2.9t吊 排ガス第3基準

供用日  
0 4  

諸雑費（丸め）  

 

合計             1 　日

Ａ＝2 9 Ｂ＝1 Ｃ＝8 3
ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能山0.8平0.6吊2.9 第3次 運転労務数量（人／日） 燃料消費量（Ｌ／日）

Ｄ＝1 . 0 3
賃料数量（供用日）

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 9 1 頁



施工 第 0 - 0 6 3 号 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
C B 4 3 0 3 1 0 単価表 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版障害無騒音無15㎝以下 100 ㎡ 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  
土木一般世話役  

　％  
0 2  

運転手（特殊）  

　％  
0 3  

普通作業員  

　％  
0 6  

軽油  
小型ローリー　パトロール給油

　％  
1 1  

バックホウ賃料（クローラ型）  
山積0.45 平積0.35 排ガス第3基準

　％  
1 6 # 0 1  

諸雑費  

　　  

合計           1 0 0 　㎡

単位当り 1 　㎡

Ａ＝1 Ｂ＝1 Ｃ＝1
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害等 無 騒音振動対策 不要

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 9 2 頁



施工 第 0 - 0 6 3 号 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
C B 4 3 0 3 1 0 単価表 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版障害無騒音無15㎝以下 100 ㎡ 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

Ｄ＝1 Ｇ＝1
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版障害無騒音無15㎝以下 全ての費用

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 9 3 頁



施工 第 0 - 0 6 4 号 殻運搬 舗装版破砕機械積込騒音無舗装版厚15cm以下
C B 2 2 7 0 1 0 単価表 DID区間 無,11.5㎞以下 100 ｍ3 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  
運転手（一般）  

　％  
0 6  

軽油  
小型ローリー　パトロール給油

　％  
1 1  

ダンプトラック  
オンロード・ディーゼル
１０ｔ積級 　％  

1 6 # 0 1  
諸雑費  

　　  

合計           1 0 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝2 Ｂ＝4 Ｃ＝1
舗装版破砕 機械積込騒音無舗装版厚15cm以下 DID区間 無

Ｊ＝5 Ｐ＝2 Ｑ＝1
11.5㎞以下 良好 全ての費用

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 9 4 頁



施工 第 0 - 0 6 5 号 構造物とりこわし・運搬・処分（複合） 無筋構造物,機械施工＋ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級
W B 8 2 4 0 2 0 単価表 時間的制約 無,低騒音・低振動対策 不要 100 ｍ3 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  施工 第 0 - 0 6 6号表
構造物とりこわし  
無筋構造物,時間的制約 無
低騒音・低振動対策 不要       1 0 0 . 0 0 0 ｍ3  

0 2  施工 第 0 - 0 6 7号表
殻運搬  
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物取壊機械積込
DID区間 無,11.5㎞以下       1 0 0 . 0 0 0 ｍ3  

0 3  
中間処分料  
コンクリート破砕片(無筋)

      1 0 0 . 0 0 0 ｍ3  間 T  
0 4  

諸雑費（丸め）  

 

合計           1 0 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝1 Ｂ＝1 Ｃ＝1
無筋構造物 機械施工＋ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 時間的制約 無

Ｄ＝1 Ｅ＝2 Ｆ＝1
夜間作業 無 低騒音・低振動対策 不要 ＤＩＤ区間　無

Ｇ＝1 2
運搬距離11.5㎞以下

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 9 5 頁



施工 第 0 - 0 6 6 号 構造物とりこわし 無筋構造物,時間的制約 無
W B 8 2 4 0 1 0 単価表 低騒音・低振動対策 不要 1 ｍ3 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  
無筋構造物  
制約無　機械　機労　昼間

        1 . 0 0 0 　
0 2  

諸雑費（丸め）  

 

合計             1 ｍ3

Ａ＝1 Ｂ＝1 Ｃ＝1
無筋構造物 機械施工 時間的制約 無

Ｄ＝1 Ｅ＝2
夜間作業 無 低騒音・低振動対策 不要

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 9 6 頁



施工 第 0 - 0 6 7 号 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物取壊機械積込
C B 2 2 7 0 1 0 単価表 DID区間 無,11.5㎞以下 100 ｍ3 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  施工 第 0 - 0 6 8号表
殻運搬  
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物取壊機械積込
DID区間 無,11.5㎞以下       1 0 0 . 0 0 ｍ3  

合計           1 0 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝1 Ｂ＝1 Ｃ＝1
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物取壊 機械積込 DID区間 無

Ｄ＝1 2 Ｐ＝2 Ｑ＝1
11.5㎞以下 良好 全ての費用

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 9 7 頁



施工 第 0 - 0 6 8 号 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物取壊機械積込
C B 2 2 7 0 1 0 単価表 DID区間 無,11.5㎞以下 100 ｍ3 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  
運転手（一般）  

　％  
0 6  

軽油  
小型ローリー　パトロール給油

　％  
1 1  

ダンプトラック  
オンロード・ディーゼル
１０ｔ積級 　％  

1 6 # 0 1  
諸雑費  

　　  

合計           1 0 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝1 Ｂ＝1 Ｃ＝1
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物取壊 機械積込 DID区間 無

Ｄ＝1 2 Ｐ＝2 Ｑ＝1
11.5㎞以下 良好 全ての費用

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 9 8 頁



施工 第 0 - 0 6 9 号 重建設機械分解組立輸送 分解組立＋輸送(往復)
W B 0 1 0 3 5 0 単価表 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系 80t吊以上120t吊以下 1 回 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  
特殊作業員  

　人 # 0 1
0 2  

ラフテレーンクレーン賃料  
油圧伸縮ジブ型  50t吊 排ｶﾞｽ第2基準

　日 # 0 1
0 3 # 0 1  

運搬費等  

　％  
0 4  

諸雑費（丸め）  

 

合計             1 　回

Ａ＝1 Ｂ＝1 0 Ｃ＝1
分解組立＋輸送(往復) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系 80t吊以上120t吊以下 分解組立用ｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準:1.0)

4 3 3 - 0 0 0 2 4 - 1 0 0 0 1      西　都　市 9 9 頁



施工 第 0 - 0 7 0 号 仮設材運搬費 積込み・取卸し（往復）
V 0 0 2 2 単価表 1 式 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  施工 第 0 - 0 7 1号表
仮設材(鋼矢板,H形鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 往路
北海道・東北・北陸・中国・四国・九州
１２ｍ以内         4 . 1 　ｔ  

0 2  施工 第 0 - 0 7 1号表
仮設材(鋼矢板,H形鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 復路
北海道・東北・北陸・中国・四国・九州
１２ｍ以内         4 . 1 　ｔ  

0 3  施工 第 0 - 0 7 2号表
仮設材等の積込み、取卸し費  

        4 . 1 　ｔ  

合計             1 　式
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施工 第 0 - 0 7 1 号 仮設材(鋼矢板,H形鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 北海道・東北・北陸・中国・四国・九州
W B 0 1 0 0 2 0 単価表 １２ｍ以内 1 ｔ 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  
仮設材等の運搬費  

        1 . 0 0 0 　ｔ  

合計             1 　ｔ

Ａ＝2 Ｂ＝6 . 7 Ｃ＝1
北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 片道運搬距離（㎞） １２ｍ以内

Ｄ＝4 Ｅ＝0 Ｆ＝2
割増各種 運搬割増率 その他の諸料金　無
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施工 第 0 - 0 7 2 号 仮設材等の積込み、取卸し費
W B 0 1 0 0 3 0 単価表 1 ｔ 当り

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1  
仮設材等の積込み、取卸し費  

        1 . 0 0 0 　ｔ  

合計             1 　ｔ

Ａ＝4
積込み、取卸し（往復分）
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登　録　単　価　表

単価ｺ ｰ ﾄ ﾞ 名　　称　　・　　規　　格 単　位 単　　　　価 摘 　要

特別調査
X 0 0 0 1 セグメント主桁　Ｇ１桁

桁長27.650ｍ　桁質量66.3ｔ 　本      8 , 6 1 0 , 0 0 0    
特別調査

X 0 0 0 2 セグメント主桁　Ｇ２桁
桁長27.650ｍ　桁質量66.3ｔ 　本      8 , 6 1 0 , 0 0 0    

特別調査
X 0 0 0 6 防蝕アンカー装置

M42D L=860 S35CN SS400 合成ゴム 　組         7 2 , 6 0 0    
特別調査

X 0 0 0 7 防蝕アンカー装置
M75D L=1520 S35CN SS400 合成ゴム 　組        2 4 9 , 0 0 0    

特別調査
X 0 0 0 8 防蝕アンカー装置

F75D L=1520 S35CNﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ又はFRP合成ｺ 　組        1 4 4 , 0 0 0    
特別調査

X 0 0 0 9 防蝕材
150*300*20 CRスポンジ 　枚          1 , 6 7 0    

特別調査
X 0 0 1 0 防蝕材

200*450*20 CRスポンジ 　枚          3 , 3 5 0    
特別調査

X 0 0 1 1 防蝕材
200*200*20 CRスポンジ 　枚          1 , 4 9 0    

見積り
X 0 0 3 0 架設工具損料

組立工具及びボルト締付用工具 　日          9 , 8 3 0    
見積り

X 0 0 3 1 支柱支保仮設材損料
供用日数36日 空          2 , 6 1 8    

建設物価7月 P812 九州①
X 0 0 4 0 鋼製山留材整備費 積算資料7月 P288 九州①

H-300　100kg/m 　t
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単価ｺ ｰ ﾄ ﾞ 名　　称　　・　　規　　格 単　位 単　　　　価 摘 　要

見積り
X 0 0 5 0 副部材

供用日数36日 　kg            2 4 2    
見積り

X 1 0 0 3 シール材
シリコン系(プライマー含む) 　          9 , 2 6 6    

見積り
X 1 0 0 5 バックアップ材

ウレタンスポンジ50×100 　ｍ            9 2 6    
見積り

X 1 0 1 0 排水桝
FC250　400×534×450H 　組        1 0 8 , 6 0 0    

見積り
X 1 0 1 1 取付金具

S S 4 0 0 　組          7 , 4 0 0    
見積り

X 1 0 1 2 排水管(直・斜切)(スリーブ)VP150
L=1300　加工費込 　本          9 , 1 0 0    

見積り
X 1 0 1 3 排水管(直・斜切)(スリーブ)VP150

L=1700　加工費込 　本         1 1 , 5 6 6    
見積り

X 1 0 3 0 排水パイプ(L曲)VP40
L=2250　加工費込 　本          7 , 9 3 3    

見積り
X 1 0 3 1 排水キャップφ40用

φ38.1×80H　溶融亜鉛メッキ HDZ35 　個          2 , 5 0 0    
見積り

X 1 0 6 1 枕木
2.1m×0.14m×0.2m 　本          7 , 6 5 0    

建設物価7月 P60 福岡②
X 1 0 6 2 ワイヤー 積算資料7月 P55 福岡②③

4号品φ16　Ａ種 　ｍ
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単価ｺ ｰ ﾄ ﾞ 名　　称　　・　　規　　格 単　位 単　　　　価 摘 　要

見積り
X 1 0 8 1 インサートアンカー

D13用 　個            2 5 0    
見積り

X 1 0 8 2 ネジ切加工筋
D 1 3 　本            4 0 0    

見積り
X 2 0 0 1 架設桁設備損料

供用日         3 2 , 1 7 0    
見積り

X 2 0 0 2 桁吊り装置損料
定格荷重40t　2基分 供用日         6 8 , 2 0 0    

見積り
X 2 0 0 3 引出し設備損料

定格荷重40t 供用日         2 1 , 2 0 0    
見積り

X 2 0 0 4 軌道設備損料
30kg/m級　軌道設備延長90ｍ 供用日          1 , 8 3 6    

見積り
X 2 0 0 5 桁吊門構移動装置設備損料

供用日          6 , 7 4 0    
建設物価7月 P827 全国①

X 3 0 2 1 汚濁防止フェンス　基本料 積算資料7月 P305 全国①②
丈長1×長20ｍ スパン

建設物価7月 P827 全国①
X 3 0 2 2 汚濁防止フェンス　賃貸料 積算資料7月 P305 全国①②

丈長1×長20ｍ ｽﾊﾟﾝ・日
建設物価7月 P868 全国

X 4 0 0 1 地盤の平板載荷試験
50kN以内 箇所

歩掛算出式より
X 6 0 0 1 借地料

588㎡・10ヶ月 　式         2 9 , 4 0 0    
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単価ｺ ｰ ﾄ ﾞ 名　　称　　・　　規　　格 単　位 単　　　　価 摘 　要

県単価　高鍋土木管内
X 7 0 0 1 中間処分料

アスファルト破砕片 　
特別調査

X 1 2 0 7 5 0 0 すべりゴム支承(A1橋台)
5 4 0 * 5 1 0 * 3 8 / 4 7 0 * 3 2 0 * 9 1 　個        4 2 2 , 0 0 0    

特別調査
X 1 2 0 7 5 0 1 すべりゴム支承(P1橋脚)

5 4 0 * 6 6 0 * 3 8 / 4 7 0 * 3 7 0 * 9 1 　個        4 8 2 , 0 0 0    
特別調査

X 1 2 0 7 5 0 2 ゴム支承(A2橋台)
4 7 0 * 3 2 0 * 8 0 　個         8 6 , 5 0 0    

建設物価7月 P342 全国①②
X 1 2 1 0 1 0 0 橋梁用伸縮装置　伸縮量60mm用 積算資料7月 P411 全国Ⅰ①②

SS400 合成ゴム SD345 弾性ｼｰﾙ材 相当品 　ｍ
建設物価7月 P342 全国①②

X 1 2 1 0 1 0 1 橋梁用伸縮装置　伸縮量20mm用 積算資料7月 P411 全国Ⅰ①②
SS400 合成ゴム SD345 弾性ｼｰﾙ材 相当品 　ｍ

見積り
X 1 2 2 2 3 0 0 定着装置(1S28.6用)正方形ﾌﾟﾚｰﾄ

165×165×32　ｽﾘｰﾌﾞ・ｳｪｯｼﾞ含む 　組         1 7 , 1 6 0    
見積り

X 1 2 2 2 3 0 1 定着装置(1S28.6用)長方形ﾌﾟﾚｰﾄ
220×125×36　ｽﾘｰﾌﾞ・ｳｪｯｼﾞ含む 　組         1 7 , 7 3 0    

県単価　高鍋土木管内
X 7 2 0 6 1 0 0 中間処分料

コンクリート破砕片(無筋) ｍ3
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