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2 2

部

構

部

造

構

下

適用示方書

道路橋示方書　共通編（平成29年11月）

道路橋示方書　ｺﾝｸﾘｰﾄ橋編（平成29年11月）

2 2

A2橋台

種　別 プレストレストコンクリート道路橋

Ａ活荷重

躯体 Kh＝0.18 , (土砂Kh＝0.17)

（ﾚﾍﾞﾙ1）

造

橋　長

道路橋示方書　耐震設計編（平成29年11月）

道路橋示方書　下部構造編（平成29年11月）

  90°00′00″

55.600ｍ

下部

橋台

4.000ｍ

27.650ｍ×2

26.950ｍ×2

基礎
形式

A1橋台

P1橋脚

A2橋台

A1橋台

P1橋脚   90°00′00″

A2橋台   90°00′00″

A1橋台 逆Ｔ式橋台

P1橋脚 壁式橋脚

場所打ち杭基礎（φ1000×14.00ｍ）

場所打ち杭基礎（φ1200×15.00ｍ）

A1橋台

P1橋脚

A2橋台

躯体 Kh＝0.21 

躯体 Kh＝0.21 , (土砂Kh＝0.17)

橋脚 σck=24N/mm
2

端支点部中間支点部

場所打ち杭基礎（φ1200×9.50ｍ）

A1橋台( NO.3＋5.700 ）

FH＝20.520

FH＝
21.0

12P1橋
脚( NO

.4＋
13.5

00 ）

A2橋
台( NO

.6＋
1.30

0 ）

FH＝
20.5

20

A1橋台( NO.3＋5.700 ）
FH＝20.520

P1橋
脚( NO

.4＋
13.5

00 ）

FH＝
21.0

12

FH＝
20.5

20A2橋
台( NO

.6＋
1.30

0 ）

NO.2

NO.1

勾配図

計画高

地盤高

追　加

距　離

区　間

距　離

測　点

土質名 Ｎ 値
10 20 30 40
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盛 土
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盛 土

礫質土
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砂質シルト

シルト混じり
砂礫

シルト質
砂礫

シルト混じり
砂礫

16

14

14
土質名 Ｎ 値

10 20 30 40

標 高
13.03

11.78
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粘土
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3

3

12

50/18

土質名 Ｎ 値
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標 高
19.38
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14
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4
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9.43
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3 1:1.5
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0

1:1.5HWL　▽ 17.89

計画河床高　▽ 14.15

T.2

基-1基-2

工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

牛掛橋計画一般図

令和 元年 ６月

図 示

太陽技術コンサルタント株式会社

西 都 市 役 所  建 設 課事業者名
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囲瀬川線(牛掛橋)　橋梁上部工工事
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アスファルト舗装
 tmin=80mm

Ｂ

ＧＦ１

Ｍ

ＧＦ２

Ｃ

Ｓｓ

ＧＦ３

Ｓｓ

ＧＦ３
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 GH=13.03m

 Bor.3

 Bor.2

 GH=19.38m
 Bor.1

 GH=18.70m

5200

4000600 600

1
2
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小 座 標 値

大 座 標 値

    0.0000     0.0500     0.4000     3.7688     7.1375    10.5063    13.8750    17.2438    20.6125    23.9812    27.3500    27.7000    27.8000    27.9000    28.2500    31.6188    34.9875    38.3563    41.7250    45.0938    48.4625    51.8313    55.2000    55.5500    55.6000

    2.6000     2.6000     2.6000     2.6000     2.6000     2.6000     2.6000     2.6000     2.6000     2.6000     2.6000     2.6000     2.6000     2.6000     2.6000     2.6000     2.6000     2.6000     2.6000     2.6000     2.6000     2.6000     2.6000     2.6000     2.6000

   20.7300    20.7318    20.7440    20.8542    20.9501    21.0314    21.0984    21.1508    21.1889    21.2125    21.2216    21.2217    21.2218    21.2217    21.2216    21.2125    21.1889    21.1508    21.0984    21.0314    20.9501    20.8542    20.7440    20.7318    20.7300

    0.0000     0.0500     0.4000     3.7688     7.1375    10.5063    13.8750    17.2438    20.6125    23.9812    27.3500    27.7000    27.8000    27.9000    28.2500    31.6188    34.9875    38.3563    41.7250    45.0938    48.4625    51.8313    55.2000    55.5500    55.6000

    2.0000     2.0000     2.0000     2.0000     2.0000     2.0000     2.0000     2.0000     2.0000     2.0000     2.0000     2.0000     2.0000     2.0000     2.0000     2.0000     2.0000     2.0000     2.0000     2.0000     2.0000     2.0000     2.0000     2.0000     2.0000

   20.4800    20.4818    20.4940    20.6042    20.7001    20.7814    20.8484    20.9008    20.9389    20.9625    20.9716    20.9717    20.9718    20.9717    20.9716    20.9625    20.9389    20.9008    20.8484    20.7814    20.7001    20.6042    20.4940    20.4818    20.4800

    0.0000     0.0500     0.4000     3.7688     7.1375    10.5063    13.8750    17.2438    20.6125    23.9812    27.3500    27.7000    27.8000    27.9000    28.2500    31.6188    34.9875    38.3563    41.7250    45.0938    48.4625    51.8313    55.2000    55.5500    55.6000

    1.3600     1.3600     1.3600     1.3600     1.3600     1.3600     1.3600     1.3600     1.3600     1.3600     1.3600     1.3600     1.3600     1.3600     1.3600     1.3600     1.3600     1.3600     1.3600     1.3600     1.3600     1.3600     1.3600     1.3600     1.3600

   20.4928    20.4946    20.5068    20.6170    20.7129    20.7942    20.8612    20.9136    20.9517    20.9753    20.9844    20.9845    20.9845    20.9845    20.9844    20.9753    20.9517    20.9136    20.8612    20.7942    20.7129    20.6170    20.5068    20.4946    20.4928

    0.0000     0.0500     0.4000     3.7688     7.1375    10.5063    13.8750    17.2438    20.6125    23.9812    27.3500    27.7000    27.8000    27.9000    28.2500    31.6188    34.9875    38.3563    41.7250    45.0938    48.4625    51.8313    55.2000    55.5500    55.6000

    0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000

   20.5200    20.5218    20.5340    20.6442    20.7401    20.8214    20.8884    20.9408    20.9789    21.0025    21.0116    21.0117    21.0118    21.0117    21.0116    21.0025    20.9789    20.9408    20.8884    20.8214    20.7401    20.6442    20.5340    20.5218    20.5200

    0.0000     0.0500     0.4000     3.7688     7.1375    10.5063    13.8750    17.2438    20.6125    23.9812    27.3500    27.7000    27.8000    27.9000    28.2500    31.6188    34.9875    38.3563    41.7250    45.0938    48.4625    51.8313    55.2000    55.5500    55.6000

   -1.3600    -1.3600    -1.3600    -1.3600    -1.3600    -1.3600    -1.3600    -1.3600    -1.3600    -1.3600    -1.3600    -1.3600    -1.3600    -1.3600    -1.3600    -1.3600    -1.3600    -1.3600    -1.3600    -1.3600    -1.3600    -1.3600    -1.3600    -1.3600    -1.3600

   20.4928    20.4946    20.5068    20.6170    20.7129    20.7942    20.8612    20.9136    20.9517    20.9753    20.9844    20.9845    20.9845    20.9845    20.9844    20.9753    20.9517    20.9136    20.8612    20.7942    20.7129    20.6170    20.5068    20.4946    20.4928

    0.0000     0.0500     0.4000     3.7688     7.1375    10.5063    13.8750    17.2438    20.6125    23.9812    27.3500    27.7000    27.8000    27.9000    28.2500    31.6188    34.9875    38.3563    41.7250    45.0938    48.4625    51.8313    55.2000    55.5500    55.6000

   -2.0000    -2.0000    -2.0000    -2.0000    -2.0000    -2.0000    -2.0000    -2.0000    -2.0000    -2.0000    -2.0000    -2.0000    -2.0000    -2.0000    -2.0000    -2.0000    -2.0000    -2.0000    -2.0000    -2.0000    -2.0000    -2.0000    -2.0000    -2.0000    -2.0000

   20.4800    20.4818    20.4940    20.6042    20.7001    20.7814    20.8484    20.9008    20.9389    20.9625    20.9716    20.9717    20.9718    20.9717    20.9716    20.9625    20.9389    20.9008    20.8484    20.7814    20.7001    20.6042    20.4940    20.4818    20.4800

    0.0000     0.0500     0.4000     3.7688     7.1375    10.5063    13.8750    17.2438    20.6125    23.9812    27.3500    27.7000    27.8000    27.9000    28.2500    31.6188    34.9875    38.3563    41.7250    45.0938    48.4625    51.8313    55.2000    55.5500    55.6000

   -2.6000    -2.6000    -2.6000    -2.6000    -2.6000    -2.6000    -2.6000    -2.6000    -2.6000    -2.6000    -2.6000    -2.6000    -2.6000    -2.6000    -2.6000    -2.6000    -2.6000    -2.6000    -2.6000    -2.6000    -2.6000    -2.6000    -2.6000    -2.6000    -2.6000

   20.7300    20.7318    20.7440    20.8542    20.9501    21.0314    21.0984    21.1508    21.1889    21.2125    21.2216    21.2217    21.2218    21.2217    21.2216    21.2125    21.1889    21.1508    21.0984    21.0314    20.9501    20.8542    20.7440    20.7318    20.7300
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橋 長  55600

桁 長  27650

平 面 要 素 片 勾 配 摺 付縦 断 要 素

・G2ラインは、CLを右側に1360mmシフトしたラインとする。 ・C11-C17セクションは、S11-S12セクション間を8等分とする。

・C21-C27セクションは、S21-S22セクション間を8等分とする。

小 座 標 系

・CLをX軸とし、A1との交点を座標原点とする。

　また、直交する軸をY軸とする。

桁 配 置

・G1ラインは、CLを左側に1360mmシフトしたラインとする。

・GE,S,Cセクション方向は、下部工に平行とする。

セ ク シ ョ ン

・GE12,GE21セクションは、CL上でP1より-100mm,+100mmとする。

・GE11セクションは、CL上でA1より+50mmとする。

・GE22セクションは、CL上でA2より-50mmとする。

・S11,S12セクションは、CL上でGE11より+350mm,GE12より-350mmとする。

・S21,S22セクションは、CL上でGE21より+350mm,GE22より-350mmとする。

下 部 工 配 置

・A1橋台は、CL上の No.3 + 5.700で、CLに対して90°00′00″に配置する。

・P1橋脚は、CL上の No.4 +13.500で、A1に対して平行に配置する。

・A2橋台は、CL上の No.6 + 1.300で、A1に対して平行に配置する。
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注) t1～t3は、舗装厚表を参照の事。
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計 基 強 度設 準
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ポストテンション方式PC２径間連結バルブＴ桁橋（セグメント工法）
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m2エラスタイト

m2発泡スチロール

t=10

t=10

m3無収縮モルタルアンカー孔モルタル

補強鉄筋 D10x6700 SD345 組

37.5219.948.79

名 　称 寸 　法 材   質 備 　　考単位
数    量

Ａ１ Ｐ１ 合計

2 CR Ge=1.0ゴム支承

ＳＴ式防蝕アンカー装置

    〃

M42D(L=860) 組

防 蝕 材

　　〃

150x300x20

200x450x20

CRスポンジ

  〃

枚 RDパッキン

   〃

補強格子鉄筋 D10x50x50 SD345 kg

沓座モルタル 無収縮モルタル m3

すべりゴム支承   〃 枚
540x660x38

470x370x91

S35CN SS400 合成ゴム ST-SGN12･ST-SG

2 2 ST-SG(アンカーボルト)すべりゴム支承

  〃

枚
540x510x38

470x320x91

組スパイラル筋 φ9x11310 SR235 4

1.560 3.315 1.560 6.435

合成ゴム
S35CN ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ又はFRP

ST-SGN12

CR Ge=1.0

CR Ge=1.0

ST-SGN12(上沓)

ST-SG(アンカーボルト)

ST-SGN12(上沓)

480

12
9

38

16
7

20

350200

530

12
9

36

16
5

20

530

350

12
9

36

16
5

20

枚

組

組

組

枚

枚

11.256kg(合計)

31.181kg(合計)

22.575kg(合計)

S=1:3Ａ部詳細図

断　 面　 図 平　 面　 図

支 承 部

側　 面　 図

アンカーキャップ S=1:3

S=1:20S=1:50S=1:50

A1

※(　)内寸法は、橋軸直角方向を示す。

A2

P1

M

支 承 詳 細 図 (その１)
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0
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2720

535 3@550=1650 535
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74.4

φ58

22
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8

φ
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8
80
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2

55

5
3.2

5
3.2φ92

108.4
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13
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5

φ
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5

13
0

3.
2

φ70

φ101

φ175
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200

75
0

20

15
2079

0

M

75
0

85
0

F

75
0

85
0

75
0

20

15
20 79

0

400 50

800

φ175

350 50

20
11

8

38
80

480

(630)

20
035

0
35
0

90
°
0'
0"

90
°
0'
0"

90
°
0'
0"

17
00

90°0'0"

(630) (630)(630)

ちょうナット

M12用

アンカーキャップ

全周切り込み

全ねじボルト

M12×90

φ42x860

アンカ－バ－

[ST-SGN12]

アンカ－キャップ

L=460

[ST-SG]

保持パッキン

φ75x1520

アンカ－バ－

[ST-SGN12]

L=790

アンカ－キャップ

ST式防蝕アンカー装置

M75D

ＲＤパッキン

200x450x20

アンカーバー

φ75x1520

アンカー孔モルタル

発泡スチロール

エラスタイト

t=10

t=10

470x320x80

ゴム支承

補強格子鉄筋

沓座モルタル

540x510x38

すべりゴム支承

470x320x91

M42D

ＳＴ式防蝕アンカー装置

A2

470x320x80

ゴム支承

F75D

ＳＴ式防蝕アンカー装置

540x660x38

すべりゴム支承

470x370x91

M75D

ＳＴ式防蝕アンカー装置

P1

M75D

ＳＴ式防蝕アンカー装置

ゴム支承

470x320x80

補強鉄筋

D10x13920

P1

540x510x38

すべりゴム支承

沓座モルタル

補強格子鉄筋

470x320x91

540x660x38

すべりゴム支承

沓座モルタル

補強格子鉄筋

470x370x91

保持パッキン

φ75x1520

アンカ－バ－

[ST-SGN12]

アンカ－キャップ

L=790

[ST-SG]

A

ＳＴ式防蝕アンカー装置

F75D

M42D

ＳＴ式防蝕アンカー装置

ST式防蝕アンカー装置

M42D

ＲＤパッキン

150x300x20

アンカーバー

φ42x860

アンカー孔モルタル

A
補強鉄筋

D10x6700

発泡スチロール

エラスタイト

t=10

t=10

φ9x11310

スパイラル筋

t=10

t=10

発泡スチロール

□200x20

ＲＤパッキン

ST式防蝕アンカー装置

F75D

アンカーバー

φ75x1520

アンカー孔モルタル

エラスタイト
470x320x91

540x510x38

すべりゴム支承

470x370x91

540x660x38

すべりゴム支承

工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

支承詳細図（その１）

令和 元年 ６月

図 示

西 都 市 役 所  建 設 課事業者名
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太陽技術コンサルタント株式会社

令和3年度 道路メンテナンス事業

囲瀬川線(牛掛橋)　橋梁上部工工事



A1部すべりゴム支承 S=1:10

滑動防止ソケット・せん断キー

(SS400,ST-SG) (SS400,ST-SG)

P1部すべりゴム支承 A2部ゴム支承

補強格子鉄筋

S=1:10 S=1:10

S=1:10S=1:10

S=1:10S=1:5S=1:10

2
36

アンカーボルト3

受け沓1 2

(上側)

移動沓 受け沓1 2

(上側)

移動沓

A1,P1共通

200

滑動防止詳細図

補強鉄筋 スパイラル筋

D10×6700 D10×13920

φ9x11310

※(　)内寸法は、P1部を示す。

※滑動防止ソケットとの干渉部は切断すること。

支 承 詳 細 図 (その２)
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0

2
36
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32
0
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φ47

45
0

10

46
0

φ200

20010

210

7@
10

0=
70

0
55

45

80
0

16
@5
0=

80
0

14

ソケット

沓座モルタル
せん断キー

橋
軸

方
向

SUS316

540×480×4

ts=2.3mm×2枚(内部鋼板)
ts=9mm×1枚(上鋼板)

内部鋼板(SS400)

te=18mm×3層

ゴム層(CR)

ナジミ層(CR)

ts=19mm×1枚(下鋼板)

PTFE(t=1mm) 接着層(t=1mm)

φ12キリ

ねじ深10

M10

M24

橋
軸

方
向

SUS316

540×630×4

ts=2.3mm×2枚(内部鋼板)
ts=9mm×1枚(上鋼板)

内部鋼板(SS400)

te=18mm×3層

ゴム層(CR)

ナジミ層(CR)

ts=19mm×1枚(下鋼板)

PTFE(t=1mm) 接着層(t=1mm)

内部鋼板(SS400)

te=14mm×3層

ゴム層(CR)

ナジミ層(CR)

ts=9mm×1枚
ts=2.3mm×2枚
ts=19mm×1枚

A1 P1 A2

ねじ深20

4-M24

ねじ深20

4-M24

C1

C1

工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

支承詳細図（その２）

令和 元年 ６月

図 示

太陽技術コンサルタント株式会社

西 都 市 役 所  建 設 課事業者名
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囲瀬川線(牛掛橋)　橋梁上部工工事



平 面 図 S=1:50

Y
D16

1
D13 D13

Y 6

断 面 図 S=1:50

端支点部 中間横桁部

中間横桁部端支点部

側 面 図

D13
Y 7

D13
Y 6

Y

D13
Y 5

D16
2

Y
D16

1

D13
Y 4 Y

D13
3

D16S 1

Y
D13

4

D13
Y 3

シースφ55(桁内) φ45(場所打ち)

横締PC鋼より線 SWPR19L 1S28.6mm

S=1:50

Y
D16

2 Y
D16

1

D16S 1

D16S 1

Y 4
D13

Y 3
D13

シースφ55(桁内) φ45(場所打ち)

横締PC鋼より線 SWPR19L 1S28.6mm
D16

S D161

Y Y

インサート

D13用

インサート

D13用

Y 2
D16D13

Y 5
D13

Y 5

Y 6

D13
7

D13
7

S 1

横 桁 詳 細 図 (その１)
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工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

横桁詳細図（その１）

令和 元年 ６月
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太陽技術コンサルタント株式会社
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令和3年度 道路メンテナンス事業

囲瀬川線(牛掛橋)　橋梁上部工工事



記 号
径 長  さ 本 数

摘   要
(mm)(mm) (本) (kg/m) (kg/本) (kg)

形   状
単 位 質 量 １本当りの質量 質   量

鉄　筋　表

〃 〃

〃 〃

〃 〃

3

4

5

6

0.995D13

7

1K D16

2

2

〃

〃

1.56 

ネジ切加工

〃 〃

〃

〃

Y 〃 〃1

1 D16 1.56 S 28580 12

3330 16

2020 16

2780 9

2020 10

220 8

900 10

1030 8

1910 12

1880 4

5.19

3.15

2.77

2.01

0.22

0.90

1.02

2.98

2.93

83

50

25

20

2

9

8

36

44.58 535

12

780

横組 1径間当り

SD345   D16

インサートD13用

kg

ケ

x

x

2

2

=

=8 16

716 1432

横組 全橋当り

SD345   D13

合 計 kg

x

x

2

2

=

=780 1560

SD345   D13 kgx 2 =

 2

62 124

  4 kg

S=1:30鉄 筋 加 工 図

断 面 図

平 面 図

S=1:50桁落し部詳細

側 面 図

×－D16S 1

×－D13Y 3×－Y D162×－Y 1 D16

ネジ切

30mm

×－Y D137×－Y D136×－Y D135

×－Y D134

2858012

333016 202016 27809 202010

2208 90010 10308

×－K D162×－K 1 D16 191012 18804

D16
K 2

D16
K 1

D16
K 2

D16
K 1

D16
K 2

D16
K 1

横 桁 詳 細 図 (その２)

G1 G2

G1 G2

600 600

2720

2120

600 600

2720

2120

800800

A1側 A2側

3x175 3x175

A1側 A2側

3x175 3x175

S11 S22

480480

10000 10000

215

27615

8575

240

714

8
32

8
32

195

266

1
02

6

1
02

6

20202020

1
0
0

700

8
30

100

6
00

714 1880

125

50

200

=52550

200 125

=525
150

1950

50

200 125

=525

125

50

200

=525
150

1950

981
4
7

150
59

150
38259

150
59

150
38259

工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

横桁詳細図（その２）

令和 元年 ６月

図 示

西 都 市 役 所  建 設 課事業者名
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令和3年度 道路メンテナンス事業

囲瀬川線(牛掛橋)　橋梁上部工工事

(ネジ切加工)



作成年月日

事業者名

図　　示 図面番号

西 都 市 役 所  建 設 課

工 事 名

図 面 名

縮     尺

会 社 名

連 結 部 詳 細 図 (その１)

太陽技術コンサルタント株式会社

J
1-1 D19

J
1-2 D16

J
1-1 D19

J
1-2 D16

J
1-1 D19

J
1-1 D19

J
D161-2

J
D161-2

4 - 4

3 - 3

S=1:30断 面 図

J
D16

4

J
D16

5

J
D16

9

J
D16

J
D16

5

J
D16

S=1:30平 面 図

6 - 65 - 5

2 - 21 - 1

側 面 図 S=1:30
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5J
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6

J
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7
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5

67
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3

J
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J
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J
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J 2
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J 2
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連 結 部 詳 細 図 (その１)

=300=300=500 =500=300=300=500 =500 =620

5x125 5x150 5x125

=300=300=500 =500=300=300=500 =500 =620

5x150 5x125

=
30

0
=
3
00

=5
0
0

=5
0
0

=
3
00

=
3
00

=
50

0
=5

0
0

=
6
20

5x125 4x1504x150

5x
1
25

5
x1

5
0

5
x
12

5
4
x1

5
0

4x
1
50

20002000 720

200 2x1502x1504x125 4x125200 2x1502x1504x125 150150 100100 4x125 5x124

60 =625 =750 60=625

20002000 720

200 2x1502x1504x125 4x125200 2x1502x1504x125 150150 100100 4x125 5x124

=750 =625

20
0
0

20
0
0

72
0

2
00

2x
1
50

2
x1

5
0

4
x
12

5
4
x
12

5
2
00

2
x1

5
0

2
x1

5
0

4x
1
25

1
50

1
50

1
00

1
00

4
x
12

5
5
x1

2
4

6060 =625 =600=600

=
6
2
5

=
7
5
0

=
6
2
5

6
0

6
0

=
6
0
0

=
6
0
0

1 2

1 2

G1 G2

G1 G2

3 4

5

6

3 4

5

6

G1

G2

220 220

2720

6002120600 480

10001000

480

220 220

2720

6002120600 480

10001000

480

17
0
0

3
2
2

1
5
0

1
5
0

1
2
5

1
50

1
25

15
0

15
0

15
0

15
0

7
8

57
10

0

1
00

1
5
0

1
7
00

32
2

1
50

1
50

12
5

15
0

1
2
5

1
5
0

1
5
0

1
5
0

1
5
0

78

5
7

1
00

10
01
50

50

1
48

0

1
30

2
20

65
0

6
5
0

5
0

1
4
80

1
3
0

2
2
0

700 200

5050 10x150=1500

700

1600

2
201
1
0

700 200

5050 10x150=1500

700

1600

1
48

0 1
7
00

4
5
0

3
30

3
x
27

0
=8

1
0

32
2

1
50

15
0

12
5

15
0

1
2
5

1
5
0

1
5
0

1
50

1
50

1
7
00

78

13
0
0

2
2
0

22
0

2
7
20

6
00

2
1
20

6
00

4
80

1
00

0
10

0
0

4
8
0

50

750 200

50

1700

750

5050650 650

200

300

750

59

200 250

750

200

59

1700

300 250

2
201
1
0

700 200

5050 10x150=1500

700

1600

1
48

0 1
7
00

4
5
0

3
30

3
x
27

0
=8

1
0

32
2

1
50

15
0

12
5

15
0

1
2
5

1
5
0

1
5
0

1
50

1
50

1
7
00

78

15
0

10
0

200

300

750

59

200 250

750

200

59

1700

300 250

91

91

4x150=600 4x150=600

200

300

750

59

200 250

750

200

59

1700

300 250

91
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令和3年度 道路メンテナンス事業

囲瀬川線(牛掛橋)　橋梁上部工工事
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令和　元年　６月



作成年月日

事業者名

図　　示 図面番号

西 都 市 役 所  建 設 課

工 事 名

図 面 名

縮     尺

会 社 名

記 号
径 長  さ 本 数

摘   要
(mm)(mm) (本) (kg/m) (kg/本) (kg)

形   状
単 位 質 量 １本当りの質量 質   量

(1ケ所当り)

J

鉄　筋　表

1-1

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

3

4

5

6

7

8

11

〃 〃9

10

〃 〃

D13 0.995

D19

D19

2.25 

2.25 

1.56 D161-2

2

kgSD345   D16

kgSD345   D19

12

13

14

D16

D16

〃

〃

1.56 

1.56 

〃

〃

1500

1500

1630

1630

2020

4650

3320

3780

220

1800

2810

1880

52

12

32

128

22

12

24

32

16

24

14

16

12

10

3.38

2.34

3.67

2.54

3.15

7.25

5.18

5.90

0.22

1.79

4.38

2.93

176

28

117

325

160

62

142

5

25

53

29

293

3690

4800

1500

28 88

5.76

7.49

184

120

1.49 24

1191

太陽技術コンサルタント株式会社
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連 結 部 詳 細 図 (その２)

令和3年度 道路メンテナンス事業

囲瀬川線(牛掛橋)　橋梁上部工工事

令和　元年　６月

合 計 kg

kgSD345   D13

1538

kgSD345   D13 49

 5 (ネジ切加工)

平 面  図

D16
J 13

D16
14J

×－D1612J 13 2810 ×－D16 1880J 14 10

断 面  図

桁落し部詳細

側 面  図

D16
J 13

D16
14J

D16
J 13

D16
14J

S=1:30

S=1:30鉄 筋 加 工 図

ネジ切

30mm

鉄 筋 組 立 図

J
D16

7

J
D16

8

J
D16

9

連 結 部 詳 細 図 (その２)

3x175 3x175
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0
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1
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0
4
x
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0
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0
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600600

2720

2120

×－J D166

J 5 22 ×－D16

×－J D163 ×－J D164×－J 2×－ 1500D19
J
1-1 52

×－ 1500
J
1-2 D1612

D1932 1630128 2020

4650

3320

1630

12

J ×－D167

J ×－D1324

24 3780

10 220

J ×－D168

J ×－D13

32

11 180014

J ×－D169

J ×－D13

16

12 16

3690 4800

1500

28
ネジ切加工

24 ヶインサートD13用



作成年月日

事業者名

図　　示 図面番号

西 都 市 役 所  建 設 課

工 事 名

図 面 名

縮     尺

会 社 名

令和3年度 道路メンテナンス事業

囲瀬川線(牛掛橋)　橋梁上部工工事
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伸 縮 継 手 詳 細 図

令和　元年　６月

太陽技術コンサルタント株式会社

相当品

相当品

※( )内寸法はＡ２部を示す。

SS400 合成ゴム
SD345 弾性シール材
SS400 合成ゴム
SD345 弾性シール材

Ｓ＝ 1/5シール材充填図

Ｓ＝ 1/10鉄 筋 加 工 図Ｓ＝ 1/30アンカー筋埋設図

Ｓ＝ 1/200配   置   図

Ｓ＝ 1/6伸 縮 継 手 断 面 図

Ｓ＝ 1/50平   面   図

Ｓ＝ 1/50断   面   図

A1 車道部

ブロフジョイントＣＤｘ型-60用

A2 車道部

ブロフジョイントＣＤｘ型-20用

伸 縮 継 手 詳 細 図

25
0

※A寸法は、施工時に決定

[ 桁 側 ][ パラペット側 ]

10
0

30

15 15

D2
915
0

50

10
0

10
0

250250 A

150 12080 150

50 350

250

100

500

20

※A寸法は、施工時に決定

[ 桁 側 ][ パラペット側 ]

75

D1
9

30

A250

15
0

50

10
0

10
0

250

150 12080 150

50 350

250

100

1212

500

3@200=600

150

22
0

22
0

150

22
0

S2 D16x590S1 D16x590

50 27650 200 27650 50

20

50

20

20002000

4000

90°
0'0"

90°
0'0"

2000 2000

4000

90°
0'0"

90°
0'0"

600 2000 2000 600

5200

13
0

90
25

0

160 90 160 90

7@200=1400

12
0

10
0

22
0

80 150 120

350

20 (0
)

90 11
0

250

S3 D16x220 S4 D16x250

90

ブロフジョイントＣＤｘ型-60用

名        称

ブロフジョイントＣＤｘ型-20用

数　量
単位

Ａ１部 Ａ２部 合　計

車道用

車道用

4.000

m

m 4.000

4.000 4.000

備  考

後打コンクリート

ﾘｯﾀｰ

本

m3 0.482 0.936

2.380 4.7602.380

0.454

16 16 32

m 1.700 1.700 3.400
シリコン系シール材

Ｓ１　アンカー筋

Ｓ２　アンカー筋

Ｓ３　アンカー筋

Ｓ４　アンカー筋

補強筋・通し筋

上部工(横桁)

下部工

下部工

上部工

上部工

Ｓ１　アンカー筋 上部工(桁埋込)

本  4  4  8

本 15 15 30

168本 8

168本 8

本 6 6 12

kg

kg

kg

kg

kg

kg

材  質

D16×590

D16×590

D16×590

D16×220

D16×250

D16×4000

14.726 14.726 29.452

3.682 3.682 7.364

13.806 13.806 27.612

2.746 2.746 5.492

 3.120  3.120  6.240

37.440 37.440 74.880

材　料　表
A1

シール材 シール材

ctc 500

S4 ｱﾝｶｰ筋 D16

後打コンクリート

S3 ｱﾝｶｰ筋 D16

ctc 500

補強筋 D16

通し筋 D16

S2 ｱﾝｶｰ筋 D16

ctc 250

S1 ｱﾝｶｰ筋 D16

現場溶接弾性シール材

ctc 500

S4 ｱﾝｶｰ筋 D16

後打コンクリート

S3 ｱﾝｶｰ筋 D16

ctc 500

補強筋 D16

通し筋 D16

S2 ｱﾝｶｰ筋 D16

ctc 250

S1 ｱﾝｶｰ筋 D16

現場溶接弾性シール材

A2

シール材

シール材

プライマー塗布

バックアップ材

シール材

シール材

シール材

M F

A2A1

M

P1

M



断　面　図 S=1:30 S=1:30鉄 筋 加 工 図

平　面　図 S=1:50

左 側 右 側

Ｖカット詳細図

平　面　図

右 側左 側

C
D132-1

C
D132-2

C
D132-3

C
D132-3

地 覆 詳 細 図
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地覆長  55500

27750

125108 x 250 = 27000

27750
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70 108 x 250 = 27000

4
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4
3
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3x138
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240
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600
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30

3
30

目地材注入

D13C
4

C
2 D13

D13C
1

D133
C

D13C
4 D13C

1

C
2 D13 D133

C

×－D13
C
1 5722016

×－D13
C
2-2 218

×－D13
C
3 448 ×－D13

C
4 448

×－D13
C
2-1 218

×－D13
C
2-3 12

D13C
1

D13C
1

D13CC
3 4

D13CC
3 4

ＶカットＶカットＶカット

ＶカットＶカットＶカット

1180 640

1500 1500

1490

目地材注入

記 号
径 長  さ 本 数

摘   要
(mm)(mm) (本) (kg/m) (kg/本) (kg)

形   状

鉄　筋　表

単 位 質 量 １本当りの質量 質   量

D13 0.995

〃〃C

1

2-1

（G2桁埋込鉄筋）

C

地覆-全橋当り

〃〃

〃〃

C

C

3

4

合 計 kg

kg

kg (G1桁埋め込み鉄筋)

SD345   D13

SD345   D13

SD345   D13 kg (G2桁埋め込み鉄筋)

〃C 2-2

〃C 2-3

  〃

  〃

〃

〃

（G1桁埋込鉄筋） (平均長)

(  〃  )

(  〃  )

（G2桁埋込鉄筋）(平均長)（G1桁埋込鉄筋）(平均長)

(平均長)

57220

1500

1500

1490

1180

640

16

218

218

12

448

448

56.93

1.49

1.49

1.48

1.17

0.64

911

325

325

18

524

287

325

325

1740

2390

工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

地覆詳細図

令和 元年 ６月

図 示

西 都 市 役 所  建 設 課事業者名
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太陽技術コンサルタント株式会社

令和3年度 道路メンテナンス事業

囲瀬川線(牛掛橋)　橋梁上部工工事



作成年月日

事業者名

図　　示 図面番号

西 都 市 役 所  建 設 課

工 事 名

図 面 名

縮     尺

会 社 名

排 水 工 詳 細 図
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令和　元年　６月

令和3年度 道路メンテナンス事業

囲瀬川線(牛掛橋)　橋梁上部工工事

太陽技術コンサルタント株式会社

ボルト孔 14×30

排水桝補強筋図 S=1:30

0.700 × 16 × 1.56 kg ／組W=17.47

取　付　金　具

（ SS400、亜鉛メッキ仕様 ）

S=1:10

タイプ1 , N=8組

N=8ヶ所

S=1:100平　面　図

1-PL　 80×6  × 200

1-PL　 80×4.5× 646

2-ホールインアンカーM12

2-B.N　M12×40

W=0.75

W=1.83

kg

kg

kg

kg

／組

1-PL　 80×6  × 122 W=0.46

W=3.04

断　面　図 S=1:50

1 - 1 2 - 2

水抜き孔

4-W10ネジ 4-W10ネジ

FB50×12

“a ”

4－15ｷﾘ

各交点共

4

RBφ13

(SS400)

4－PL 34×9×50

R7

M12×25(SUS304)

六角穴付ボルト

504

グレーチング

(SS400)

排　水　桝

ａ 部 詳 細 図

グレーチング固定部

グ レ ー チ ン グ

(FC250)  S=1:10

N=8ヶ所

P1 : N=4本  ,  P2 : N=4本

( VP150 )

排　水　管 S=1:10
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2834
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(L=1300)(L=1700)

排 水 工 詳 細 図

No
.3 

+ 5
.70

0

FH
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20.
520

No
.4 

+ 1
3.5

00

FH
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21.
012

A2

No
.6 

+ 1
.30

0
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20.
520

A1 P1

1,570.8

90°
00′

00″

S11 S12 S21 S22

G11
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90°
00′

00″

CL

L1
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R1

1

1

2

2

2

2

1

1

CL

G2

G1

CLL1 L2 R2 R1

G1 G2

700

5050

橋 長  55600

350 支 間  26950 350

200

350350 支 間  26950 350

桁 長  27650200桁 長  27650

150002250 18000 225018000

60
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2
00

0

6
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0

20
0
0

40
0
0

52
0
0
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4
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1
36
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1
24
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2
50
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600600

2000

4000

5200

12
8
2

1
6
64

240 240

600 700

1000

600700

1000

2120

2720

排水桝

D16

H1

排水桝

（FC250）

排水桝

（FC250）

排水桝

（FC250）

排水桝

（FC250）

排水桝

（FC250）

排水桝

（FC250）

排水桝

（FC250）

排水桝

（FC250）

排水管 VP150

排水管 VP150

取付金具

取付金具

排水桝

（FC250）

排水桝

（FC250）

タイプ1

タイプ1

tmin=80mm

アスファルト舗装

H1

16 － D16 × 700

注) ２段配置とする。主桁鉄筋との干渉を避けて配置する事。

P1 : L=1700

P2 : L=1300

組SS400取 付 金 具

補 強 鉄 筋 kgD16

W=3.04 kg/組

W=17.47kg/ヶ所

8

4

1

2

3

5

符号 重量(kg)材  質 数量 備考品　　　名

排水管取付ボルト

グレーチング取付ボルト

ビ　　　ス

本　　　体

グレーチング

4SS400

1

1

4

4

FC250

SS400

SS400

SUS304

0.128

44.6

27.5  

0.096

0.152

1組分合計 kg72.5

亜鉛メッキ

亜鉛メッキ

亜鉛メッキ

M12X25

（1組当り）

名　　称 単 位規　　  格 数    量 備　　考

排  水  桝 kgFC250 SS400

排水桝材料表

排水工材料表 W=72.5 kg/ヶ所

W=72.5 kg/ヶ所N=8ヶ所580.0

VP150排  水  管

タイプ1

P1

P2

m N=4本6.8 L=1700

m N=4本 L=13005.2

N=8ヶ所140.0



防 護 柵 詳 細 図
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レベルポスト使用5%ポスト区間 2806
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200
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(ア ン カ ー 中 心 )

30

32

  395

111.224 mL=防護柵長

強度区分:4.6以上

C種　H=850

アンカーボルト

アンカーボルト

強度区分:8.8以上 本10.0

9.0枚5.01.80SS400100X200X12tアンカープレート

本10.0

(標準部ポストピッチ2m/10m当り)

360.1合　計 Kg

19.950

9.975

40.0

STK400 18.1本10.01.81φ65X4tX300継　　手

101.3m5.08STK400φ76.3X2.8tレ　ー　ル

名 　　称 寸　　　　法 材　　質 単　重 数　　量 重　　量

ポ　ス　ト FCD450 14.45 72.3

レ　ー　ル STK400 12.20 121.7

本

継　　手 3.23 5.0 本 16.2

材料表

830X205X140

φ114.3X4.5t

φ101.6X4.5tX300

5.0

止メボルト 強度区分:6.8以上 0.08 本 3.2

STK400

m

M12X55(B,W,SW)

M22X300(B,3N,W,SW)

M20×210(六角全ネジB,N,W,SW)

1.14

　　0.69

11.4

6.9

ポスト総数量

mL=

60 本

・塗装色は「景観に配慮した防護柵の整備ガイドライン」に準拠とする。

・ボルト関係はHDZ35仕上げ。（但しアンカープレートは黒皮品。）

注＞橋梁用ビーム型防護柵は(一社)全国高欄協会で認定された静荷重試験機により性能確認された製品とする。

表面処理:溶融亜鉛めっき後、工場塗装仕上げ。

mL= 100.000

 11.224

(レベルポスト区間)

(5%勾配ポスト区間)

＜注記＞

・防護柵長およびポストピッチはアンカー中心位置での実長を示す。

平面割付図

断面図

レベルポスト定着部 5％勾配ポスト定着部

ベース図

標準部

橋梁用ビーム型防護柵

端部

姿図

S=1:100

S=1:50

S=1:30
S=1:10

C種　 H=850

M20X210(後)

ア ン カ ー プ レ ー ト
M22X300(前)

M20X210(後)

ア ン カ ー プ レ ー ト
M22X300(前)

25X40長孔 28X45長孔

φ101.6X4.5tX300

φ65X4tX300 キ ャ ッ プ

キ ャ ッ プ

2-M12X55

2-M12X55

4-M12X55

工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

防護柵詳細図

令和 元年 ６月

図 示

西 都 市 役 所  建 設 課事業者名
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太陽技術コンサルタント株式会社

令和3年度 道路メンテナンス事業

囲瀬川線(牛掛橋)　橋梁上部工工事



作成年月日

事業者名

図　　示 図面番号

太陽技術コンサルタント株式会社

西 都 市 役 所  建 設 課

工 事 名

図 面 名

縮     尺

会 社 名

親 柱 詳 細 図

令和　元年　６月
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令和3年度 道路メンテナンス事業

囲瀬川線(牛掛橋)　橋梁上部工工事

配 置 図 S=1:30

S=1:20

S=1:20

A1橋台 A2橋台

S=1:20

親 柱 詳 細 図

60
0

60
0

800

800

50

50

3
0
0

25
0

5
0

3
00

25
0

50

60
0

60
0

800

800

50

50

3
00

25
0

50
3
0
0

25
0

5
0

D13R 1

D13D13
R 2 R 3

橋 名 板

D13
R 2

D13R 1

D13

D13 D13R 4

R 5 D13 D13R 1

R 4

R 3

D13

R 5 D13

R 2

150×630×15

22
7

727

1
95

727

8
33

200

65
6～

78
9

200

－ ×D13 <平均長>
R 3 2－ ×D13－ ×D13

R 1 R 24 32100 1870

－ ×
R 5 D13－ ×

R
D134 2 1140 10

319

435

1
95

4 × 175 = 700

800

50 50

20
0

30
0

50
50

800

500 300

90
0

2
0
0

70
0 90

0

48
5

940

1
9
5

4
55

9
4
0

4 × 175 = 700

800

50 50

5
0

9
0
0

4
 
×

 2
0
0 

=
 8

00
5
0

9
0
0

4
 
×

 2
0
0 

=
 8

00
5
0

5
0

300

20050 50

1650

記 号
径 長  さ 本 数

摘   要
(mm)(mm) (本) (kg/m) (kg/本) (kg)

形   状
単 位 質 量 １本当りの質量 質   量

D13

〃

〃

0.995

〃

〃

2100

1870

4 2.09

1.86

81R

鉄　筋　表

〃

〃

〃

〃

10

24

5

kg （下部工埋込鉄筋）

kg

kgx  4  =

x  4  =

x  4  =合 計

SD345   D13

SD345   D13

1ヶ所当り 小 計

2

3

（下部工埋込鉄筋）

（平均長）1650

1140

940

3

2

2

1.64

1.13

0.94

6

3

9

9

19

28 112

36

76

正 面 図

鉄 筋 加 工 図正 面 図 断 面 図

配 筋 図

平 面 図



t1c

t2c

T1

T2

T3
t3c

舗 装 厚 表

t1 

t2 

t3 

GE11 S11 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 GE12 GE21 S21 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27S12 S22 GE22

（単位：mm）

--- - - - - - - - - - - - - - - - - - --

90
90

85
85

81
81

81
81

81
81

81
81

8080
80 80

81
81

81
81

80
80

80
80

81
81

81
81

80
80

80
80

81
81

81
81

81
81

81
81

85
85

90
90

--- - - - - - - - - - - - - - - - - - --

90
90

85
85

81
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81
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81

8080
80 80

81
81

81
81

80
80

80
80

81
81

81
81

80
80

80
80

81
81

81
81

81
81

81
81

85
85

90
90

130
80

125 121 121 121 121 120 120 121 121 120 120 121 121 120 120 121 121 121 121 125 130
8080 8080 8080 80 8080 8080 8080 8080 80 80 80 80 8080

50 45 41 41 41 41 40 40 41 41 40 40 41 41 40 40 41 41 41 41 45 50

S=1:100平　面　図

S=1:50標 準 断 面 図

（床版）

調整コンクリ－ト

tmin=80mm

アスファルト舗装

舗 装 工 詳 細 図

No.
3 +

 5.
700

FH 
= 2

0.5
20

No.
4 +

 13
.50

0

FH 
= 2

1.0
12

A2

No.
6 +

 1.
300

FH 
= 2

0.5
20

A1 P1

1,570.8

CL

G2

90°
00′

00″

C11 C12 C13 C14 C16 C17 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27C15

S11 S12 S21 S22

G11
G12

G21

G22

G1

L1

L2

CL

R2

R1

90°
00′

00″

主桁横断据付勾配 LEVEL

G1 G2

CLL1 L2 R2 R1

2.0 %2.0 %

σck=18N/mm2

tmin=80mm

52
0
0

1
2
40

1
36

0
12

4
0

1
3
60

5050

橋 長  55600

350 支 間  26950

8 x 3368.75 = 26950

350

200

350350 支 間  26950

8 x 3368.75 = 26950

350

桁 長  27650桁 長  27650 200

6
0
0

20
0
0

40
0
0

20
0
0

60
0

6
0
0

6
0
0

変
 
化

240 240

2120 600 700600700
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600600
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0

舗装構成図 S=1:10

車道部

注) t1～t3は、舗装厚表を参照の事。

調整コンクリート

アスファルト舗装

工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

舗装工詳細図

令和 元年 ６月

図 示

西 都 市 役 所  建 設 課事業者名

27 / 30

太陽技術コンサルタント株式会社

令和3年度 道路メンテナンス事業

囲瀬川線(牛掛橋)　橋梁上部工工事



作成年月日

事業者名

図　　示 図面番号

西 都 市 役 所  建 設 課

工 事 名

図 面 名

縮     尺

会 社 名 太陽技術コンサルタント株式会社

防 水 工 詳 細 図

令和3年度 道路メンテナンス事業

囲瀬川線(牛掛橋)　橋梁上部工工事

令和　元年　６月
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（床版）

（地覆）

注；表面処理は、溶融亜鉛メッキ（HDZ35）とする。

ステンレス製とする。

また、縦横断排水管の継手の重ね幅は、５ｃｍ以上とする。

（後打ちコンクリート）

（床版）

（伸縮装置）

注1；伸縮装置後付けの場合は変更有り。

注1；縦横断排水管φ18（スプリング管）は、

S=1:100平　面　図

縦断排水，端部防水詳細図 S=1:3

S=1:2キャップ詳細図キャップ取り付け部詳細図 S=1:2 S=1:30側　面　図 断　面　図 S=1:50

tmin=80mm

アスファルト舗装

横断排水，端部防水詳細図 S=1:3

防 水 工 詳 細 図

No
.3 

+ 5
.70

0
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 = 

20.
520

No
.4 

+ 1
3.5

00
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21.
012

A2

No
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20.
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A1 P1

1,570.8
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G2

90°
00′

00″

S11 S12 S21 S22

G11
G12

G21

G22

G1

L1

L2
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R2

R1

90°
00′

00″

G1 G2

CLL1 L2 R2 R1

52
0
0
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0

1
36

0
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24

0
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3
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5050

橋 長  55600

350 支 間  26950 350

200

350350 支 間  26950 350

桁 長  27650200

6
0
0
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0
0
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0
0

2
00

0

60
0

桁 長  27650

400 10850 12750 127507500 10850 400

6
0
0

6
0
0

変
 化

240 240

2120 600 700600700

25
0

25
0

1000 10002720

2000

600600

2000

4000

5200

シート系防水層
横断排水管φ18

L=3900

横断排水管φ18

L=3900

端部目地処理

L=4000

端部目地処理

L=4000

排水パイプ VP40

L=2250

排水パイプ VP40

L=2250

排水パイプ VP40

L=300

排水パイプ VP40

L=300

縦断排水管φ18

L=54700

縦断排水管φ18

L=54700

端部目地処理・成型目地材

L=54800

端部目地処理・成型目地材

L=54800

排水パイプ VP40

L=2250

排水パイプ VP40

L=2250

伸縮装置

伸縮装置

排水パイプ VP40

排水桝

（FC250）

tmin = 80mm

アスファルト舗装 シート防水層
伸縮装置

シート防水層

排水パイプ VP40

L=300

tmin = 80mm

アスファルト舗装

L=2250

排水パイプ VP40排水パイプ VP40

シート系防水層

50以下

20

1
0

50

80

3
0 20

φ
20

φ38.1

φ
6

3
0

50以下

70

2250

400

4
50

70

舗装天端

シート系防水層

成型目地材　5mm厚（表層のみ）

（シルバーメッシュ同等品）

端部目地処理

（セロシールSS同等品）

排水パイプ（VP40）

注2；< >内は、歩道部を示す。

シート防水層

舗装天端

（シルバーメッシュ同等品）

端部目地処理

キャップ

縦横断排水管φ18

（溶融亜鉛メッキ：HDZ35）

（スプリング管）

縦横断排水管φ18

（スプリング管）

（スプリング管）

縦横断排水管φ18
（スプリング管）

縦横断排水管φ18

（全橋当り）

備　　考規　　  格名　　称 数    量単 位

防 水 工 材 料 表

車道部2mシート系防水防  水  層

mφ18（ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ管） 目詰り防止タイプ縦断排水管

mφ18（ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ管） 〃横断排水管

目  地  材 m

m

セロシールSS相当品

シルバーメッシュ端部処理材

m

m
VP40排水パイプ

個
HDZ35

φ40用キャップ 12

219.20

109.40

7.80

109.60

117.60

L=2250 , N=4

L= 300 , N=8

9.00

2.40

※着色部別工事発注

溶融亜鉛メッキ仕様



NO.1+10.0

NO.0

NO.0+10.0

NO.1

NO.2

橋脚部

1100

1
4
0
0

5
5
0

2 5 00

1
4
0
0

2 500

1100

5
5
0

S＝1：200平 面図

門型クレーン設置時仮設計画図(案）

大型土のう設置・撤去

汚濁防止フェンス設置・撤去
Ｌ＝20.0ｍ

500 500

5000

4000

500 500

5000

4000

500 500

5000

4000

500

5000

4000500

500

5000

4000500

仮 盛 土

0.0仮 盛 土

0.0仮 盛 土

仮 盛 土

仮 盛 土

6.2

4 . 5

4 . 5

仮 盛 土 9.0

Ｎ＝1式

支柱支保設置・撤去 Ａ＝29空ｍ3

Ａ＝92掛ｍ2
足場工

Ｎ＝80袋

コンクリート基礎(2.50×1.40×0.30)

コンクリート基礎(2.50×1.40×0.30)
Ａ＝188ｍ2

(R2発注 仮舗装成果数量より)

As舗装版破砕(t=3cm)

NO.1+10.0

NO.0

NO.1

NO.2

NO.0+10.0

NO.2

NO.0

NO.1

基-1

19.96

緑ヶ丘分4L10
へ582

Co

15.01

15.93

底
1
6.

61

18.50

底17.85

底
17.48

17.90

17.84

As

Co

灯

緑ヶ丘分左1左9

緑ヶ丘分4L9

倉　庫

16.57

16.75

16.60

16.77

19.06

18.75
20.04

20.22
18.83

20.15

19.99

20.40

18.55

13.14

15.16

12.62

13.68

13.68

13.76

17.43

へ493

防
火
水
槽

As

13.56
13.17

小屋

20.12 20.15
20.12

16.30

18.77

底
16.44

20.16

BOX
 150

0×
2000

NO
.
6

N
O
.5

NO
.
4

牛掛橋

仮盛土　Ｖ＝1/2×(0.0＋6.2)×10.0＋1/2×(6.2＋4.5)×10.0

工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

S=1:100

太陽技術コンサルタント株式会社

西 都 市 役 所  建 設 課事業者名

令和　元年　６月

令和3年度 道路メンテナンス事業

囲瀬川線(牛掛橋)　橋梁上部工工事
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門型クレーン設置時仮設計画図(案)

(橋脚部控除)

借地料(588㎡・10ヶ月)

L
=
3
0
0
0
0
 
(
i
=
9
.
0
0
%
)

＋1/2×(4.5＋4.5)×10.0＋1/2×(4.5＋0.0)×10.0＝152.0ｍ3

門型フレーム受台設置・撤去 Ｌ＝16.7ｍ

支柱受台設置・撤去 Ｌ＝25.2ｍ

( L =1 3 .0 m )

仮盛土　Ｖ＝9.0×13.0ー11.1×2.0＝94.8ｍ3

コンクリート基礎取壊し Ｎ＝2箇所

コンクリート基礎取壊し Ｎ＝2箇所

汚濁防止フェンス工

コンクリート基礎工

コンクリート基礎(2.50×1.40×0.30)　Ｎ＝2＋2＝4箇所

汚濁防止フェンス設置・撤去　Ｌ＝20.0ｍ

土留工

支保工

数量計算

仮設工

仮設土工

門型フレーム受台設置・撤去　Ｌ＝1.25×6＋2.30×4＝16.70ｍ

支柱受台設置・撤去　Ｌ＝8.00×2＋2.30×4＝25.20ｍ

仮盛土　　Ｖ＝152.0＋94.8＝246.8ｍ3

掘　削　　Ｖ＝246.8×1.11＝273.95ｍ3

掘　削　　Ｖ＝246.8ｍ3

大型土のう設置・撤去(現場支給品)　　Ｎ＝80袋

足場工

構造物取壊し・撤去工

舗装版工

役務費

借地料(588㎡・10ヶ月)　Ｎ＝1式

構造物取壊し工

無筋構造物取壊し・運搬・処分　Ｖ＝1.05×4＝4.20ｍ3

手摺先行型枠組足場　Ａ＝92.22掛ｍ2

支柱支保設置・撤去　Ａ＝29.14空ｍ3

As舗装版破砕(t=3cm)　Ａ＝188.0ｍ2

As舗装殻運搬・処分　Ｖ＝188.0×0.03＝5.64ｍ3

15.97

16.13

16.30

12.22

12.28
13.07

13.30

テ
ト
ラ
ポ

ッ
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門型クレーン仮設計画（案）

1240 2720 1240

1500

1900

200200

5200

部 材 名

基 礎

寸 法

H-300x300x10x15 2300

長 さ 本 数

4

単 位 質 量

100.0

備 考

920.0 リ ー ス 材

重 量

4190.0 kg リ ー ス 材

リ ー ス 材

主 部 材

副 部 材

H-300x300x10x15

12

数 量

ユ ニ ッ ト 柱

頭 部 ジ ャ ッ キ

脚 部 ジ ャ ッ キ

Ｕ 字 型 金 具

部 材 名

ボ ル ト ・ ナ ッ ト

単 位

台

台

台

組

台

12

168

24

寸 法

280～ 580

280～ 580

180× 305

Ｍ 16× 40

300× 1250

24

基 礎 H-300x300x10x15 8000 2 100.0 1600.0 リ ー ス 材

受 材 H-300x300x10x15 1250 6 100.0 750.0 リ ー ス 材

流 し 材 H-300x300x10x15 2300 4 100.0 920.0 リ ー ス 材

(ﾌﾞﾙﾏﾝ、 ｽﾁﾌﾅｰ)  495.0 kg
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コンクリート基礎 (1箇所当り)

コンクリート

　Ｖ＝2.50×1.40×0.30＝1.050ｍ3

コンクリート基礎

　Ａ＝(2.50＋1.40)×2×0.30＝2.34ｍ2

型枠

合計＝4(箇所)

足 場 足 場 足 場 足 場
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H-300x300x10x15 L=2300

H-300x300x10x15 L=1250

H-300x300x10x15 L=2300
流 し 材

H-300x300x10x15 L=2300
流 し 材

受 材受 材
H-300x300x10x15 L=1250

H-300x300x10x15 L=2300

足場工

Ａ＝(9.40＋3.70)×2×3.52＝92.224

合計＝92.224（掛m2）

門型フレーム受台工

Ｌ＝1.25×6＋2.30×4＝16.70ｍ

合計＝16.70(ｍ）

支柱支保工

Ａ1＝2.30×1.25×3.22×2＝18.515

Ａ2＝5.50×0.30×3.22×2＝10.626

合計＝29.141（空m3）

支柱受台工

Ｌ＝8.00×2＋2.30×4＝25.20ｍ

合計＝25.20(ｍ）

S＝1：60

S＝1：200

S＝1：60

S＝1：60

S＝1：60

S＝1：60

※ 現 場 施 工 時 に 平 板 載 荷 試 験 を 行 う こ と 。
　 尚 、 各 地 点 で の 必 要 地 盤 反 力 は 、 以 下 の 通 り と す る 。

　A1橋台　 q=510KN/m2
　 P1橋脚　 q=600KN/m2
　 A2橋台　 q=510KN/m2

LC

桁吊り装置

門型フレーム

架設桁

[下部工]
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工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

S=1:100

西 都 市 役 所  建 設 課事業者名

令和3年度 道路メンテナンス事業

囲瀬川線(牛掛橋)　橋梁上部工工事

門型クレーン仮設計画(案)

令和　元年　６月

30 / 30

太陽技術コンサルタント株式会社

　Ｎ＝2＋2＝4

A1橋台( NO.3＋5.700 ）
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0 ）
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.4＋
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門型フレーム

H型鋼 (300)
H型 鋼 (300)

四角支柱 (196KN)

H型鋼 (300)H型鋼 (300)

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎
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9
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(t=300) (t=300)

現況河床高

渇水期水位　▽ 14.69

As



側　面　図 S=1:200

S=1:200平　面　図

S=1/200断  面  図S=1/100クレーン断面図

牛掛橋

主 桁 架 設 要 領 参 考 図
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油圧式100t吊りトラッククレーン

　アウトリガ

基-1
基 -2

瀬
江

川

門型フレーム門型フレーム

調整台車トレーラー トラッククレーン

（油圧100t吊り）

架 設 桁

架 設 桁 手延べ機

手延べ機

トラッククレーン

（油圧100t吊り）

トレーラー

P1

A2

A1

　（1）主桁を架設位置まで移動する。

7．主桁架設を開始する。

6．桁引き出し軌条上にてブロック桁を緊張し、１本桁とする。

5．トラッククレーンを使用して、ブロック桁を台車上に降ろす。

3．架設桁を引き出し桁座に据え付ける。

2．桁引き出し軌条上にて架設桁を組立てる。

架　設　要　領

4．門型フレーム、桁吊り装置を組立てA1橋台、P1橋脚上に設置する。

1．A1橋台背面に、主桁引き出し軌条を敷設する。

[下部工]

架設桁

門型フレーム

桁吊り装置

フックブロック質量

280kg

23.0t/ブロック

セグメント質量

　（2）桁吊り装置にて主桁を吊り上げ、横方向へトロリーにて移動し仮位置に据え付ける。

　（3）架設桁移動後、架設桁上の主桁を桁吊り装置により順次据え付ける。

9．架設桁を引き戻し、主桁架設を終了する。

8．架設機材を、P1-A2径間に盛りかえ、(1)～(3)の手順で主桁を架設する。
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緑ヶ丘分左1左 9

緑ヶ丘分4L9

緑ヶ丘分4L10

緑ヶ丘分4L11
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17.98

17.90
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作業半径

（m） ブーム ブーム ブーム

18.0m 22.0m 28.0m

10.0

12.0

14.0

16.0 -

28.5

22.3

-

27.6 23.5

21.8 19.5

17.4 16.5

13.6 13.8

定 格 総 荷 重 表
（単位：ton）（100t吊 油圧式トラッククレーン）

吊り上げ荷重　Wmax=23.0t
最大張出幅　8200

作業半径  11000

工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

主桁架設要領参考図

令和 元年 ６月

図 示

太陽技術コンサルタント株式会社

西 都 市 役 所  建 設 課事業者名

参考図 1 / 1
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令和3年度 道路メンテナンス事業

囲瀬川線(牛掛橋)　橋梁上部工工事


